

ADENDA N° 1

TÉRMINOS DE REFERENCIA N ° 2014-0001

“Contratar la construcción de obras civiles y adecuación de infraestructura para la implementación de soluciones de potabilización en Municipios y corregimientos del Departamento de Antioquia a través del programa “Agua para la educación, educación para el agua” de la Fundación EPM.”

En el proceso de evaluación de las propuestas recibidas con ocasión del presente proceso; se requiere por parte de algunos de los proponentes subsanar información. Por lo tanto, por medio de la adenda N° 1 se modifica el cronograma del proceso, a partir de la fecha de evaluación de las propuestas recibidas y en adelante, por tal motivo el resto del cronograma queda así:

Actividad	Plazo	Lugar
Evaluación de Propuestas	Hasta el 04 de febrero de 2014	No aplica
Comunicación de selección	06 de febrero de 2014	Se informará al correo electrónico suministrado por los proponentes.
Legalización y Acta de inicio del contrato	El contratista seleccionado, tendrá dos (2) días hábiles para allegar los documentos requeridos para la elaboración y perfeccionamiento del contrato. □	Fundación EPM
Tiempo de Ejecución	180 días contados a partir de la firma del acta de inicio de contrato. □	No aplica
Acta de liquidación del contrato	4 meses después de terminado el contrato	Fundación EPM

Atentamente,

Fundación EPM
31 de enero de 2014