undacion ep

SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS POR
TERMINOS DE REFERENCIA
N° 2015-0060

PARA:

“Construccion de acometidas de acueducto, centros de medicion y las obras accesorias necesarias en
diferentes sectores del Municipio de Malambo (Atlantico)”

NOVIEMBE 2015



1

2

3

TABLA DE CONTENIDOS

CAPITULO 1. INFORMACION GENERAL Y DEFINICIONES.........ccsmseeeumeresssmsssssmsssssmssssssessssssssssssasssanns 6
1.1 INFORMAGCION GENERAL .......ooevieeteieeeseeeeee et vsessee s ses s st s st enses s sanennans 6
111 DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO .......ooevuiuiieeicieeeeieeiesesieseesee et 6
1.1.2 OBJETIVO DEL CONTRATO ..ottt ittt sttt st st sttt sttt st st n e e 6
1.1.3 INFORMACION AL OFERENTE .......cuiiitieetetieee ettt 7
114 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA ......oooiiieeeieisee e 9
1.2 DEFINICION DE TERMINOS ......coiiiiiieeiiieeeieeeeeeiees s s sss st st s st ensssensanaesnsanennens 10
1.3 INSTRUCCIONESPRELIMINARES .......ceotitiiiitiiiieti sttt ann 12
131 FINANCIACION ..ottt ettt n e 12
1.3.2 NORMATIVIDAD APLICABLE ......ocviiiiiittieiee ettt sttt sneeene s 12
1.3.3 D@ 1Y 1 1 I OSSPSR 12
134 POLITICAS Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL ..ottt ettt ettt e et e et e e e st e eab e e e st e e eate e e be e et e e e teeenbe e e taeanbeeeteeanreeanes 13
135 TRANSPARENCIA. ...ttt e e st e et e st e e s ta e e sab e e s teeesabeesneeessbeeanaeesnreeas 15
1.3.6 REUNION INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES .......o.oivoieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 15
1.3.7 INTERPRETACION, ACLARACION Y MODIFICACIONES DE LOS TERMINOS DE
REFERENCIA ..ottt ettt et e e et e et e e e st e eab e e e st e e aabe e e beeaabe e e s beeaabeeenbaeanbeeanteeanreeanes 16
1.3.8 CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES ......cccitiiiieieiisieiesie ettt sttt eene s 17
1.3.9 INFORMACION RESERVADA .......oouieieeeeieeeee ettt sas st 17
1300 IDIOMA ...ttt ettt bbb R bR bR R bR Rt R bR Rt n bt re et 17
1.3.11 REGIMEN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES 18
1,312 IMONEDA ..ot ettt bbbttt Ee bbbttt e 18
CAPITULO 2. PROPUESTA ...ttt sssss s s st ssssssss st ssss s s sssstsssssssssssssnsssssssasasaas 18
2.1 PROPONENTES ...ttt bttt ettt s b bt e b et et e b e be e bbb esenbe b eneeee 18
2.2  REQUISITOS CONTRACTUALES HABILITANTES PARAPARTICIPAR ......ccoccvviiieeceiee 19
2.2.1 Registro UNiCO A€ PrOPONENTES ...........cc..vueveeceeeceesseseeseesseseeseessessessessesse s s sssssessessessssssssesessens 19
2.2.2 ANTIGUEAAT. ...ttt bbb b et bbb et 19
2.2.3 EXPErienCia GENEIAL.........co ittt e 19
224 Requisitos legales de partiCipacion ..........c.cooiiiiiiiiiiee e 20
2.2.5 Certificado de existencia y representacion legal, fotocopia del registro Gnico tributario RUT —
expedido por la direccion de impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- , copia de los estatutos de la entidad
si aplica' y RUP (Registro UniCo de PFOPONENTES) ............cvveeivivereeeiereeeeseeessesesssssessssssessenesessenssssssnessensnens 20
2.2.6 Certificado o constancia de pago de la seguridad social integral y de los recursos parafiscales 21
2.2.7 Estabilidad econémica y capacidad finanCiera. ..........ccccceveviiiiieieeie s 21
2.2.8 Forma de participaCion iNAIVIAUAL ............ccccoiiiirieiieieice e 22
2.2.9 Acreditacidn existencia y representacion legal. ... 22
2.2.10  Garantia de seriedad de la propuesta a favor de entidades privadas ...........cccocevevrieneineneennen, 24
2 T =T o 1] o7 UoT o] 1= RSOSSN 25
2.3 CONTENIDO Y DOCUMENTOS DE LAPROPUESTA ......cot ittt 27
231 ASPECTOS LEGALES......ccee ettt sttt tbe e st e e s ab e e s ate e sae e e sneeesaeeesnaeesnreeas 27
2.3.2 ASPECTOS ECONOMICOS .......oovivieeeeieesstesie e sesee st s st sensnassensnaanenes 28
2.3.3  ASPECTOS TECNICOS ...ttt 31
2.3.4 COSTOS DE ELABORACION DE LA PROPUESTA ....coooiveieieteeeeeeeeeeeseeeeeesesie s 34
2.4 ENTREGA DE LA PROPUESTA . ..ottt ettt st sat e te e snte e ea e st e e te e snae e snreesnneeanes 34
241  FECHA Y AMPLIACION. ..ottt s s s s 34
2.4.2 FORMA ORIGINAL Y COPIAS......coo ottt sttt ettt sttt et sttt te st etesaesetesneeenens 34
2.4.3 RETIRO O MODIFICACION ......couoiieiieieeeeeieeee e ses ettt 35
2.4.4 VALIDEZ DE LA PROPUESTA ..ottt sttt sttt sttt st bt 35
25  RECHAZOY ELIMINACION DE PROPUESTAS .....oviveieieieieiestesiessessesses s 36
2.6 FORMULARIOS ...ttt bbbtk b etk ettt bbb e e 37
CAPITULO 3 EVALUACION........eceeeeseeeeesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssassssssssesssss 37



3.1 ASPECTOSLEGALES ..o 37

3.1.1 CUMPLIMIENTO oo 37
3.1.2 PONDERACION CUMPLIMIENTO ..ottt sttt sttt 38
3.2  ASPECTOSECONOMICOS......cooiiiiieeieieesteietes et es ettt sttt 39
321 VALOR DEL FORMULARIO DE CANTIDADES. ........coitiiimiimiinsnsees 39
3.2.2 PONDERACION VALOR ..ottt ittt sttt sttt ettt st a bt se st st esa st st enaatessene st 39
3.3 ASPECTOS TECNICOS ..ottt sttt sttt 39
3.4 DESVIACIONES ...ttt bbbt b etk bbb b bbbt nene e 40
3.5  REGLAS DE SUBSANABILIDAD........ccoiiiiteiseeise ettt sn e s 40
36 PUNTAJE TOTALY COMPARACION DE LAS PROPUESTAS: ......cccoosveieiereieeeieeiesee s, 41
3.7 AJUSTE ECONOMICO......cooiiiiieeieieieeieeess sttt sttt 42
3.8  NEGOCIACION DIRECTA ...ooiiieieeeeeeeess st ses e s ten sttt s st nas st s st s st ens s saneenens 42
3.9 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO ...ttt 42
3.10 TERMINACION DEL PROCESO .......ooiitieeeeeeteeeee et ettt en st en s en s sseneneens 42
311 COMUNICACION ..ottt 43
4 CAPITULO 4 CONTRATO ............................................................................................................................ 43
4.1 ACEPTACION DE OFERTA . ..ottt ettt ettt et e et e et e st e et e e s ta e e ts e e stee e teeenaeeeneeas 43
4.2 SUSCRIPCION DEL CONTRATO ...ttt ettt ene s 43
8.3 GARANTIAS ...t 43
43.1 Riesgos que amparan 1as GarantiaS..........cccveiverierieieiese s 44
4.3.2 (@10 00] 0] T 0111 0 o ST 44
4.3.3 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizacCionesS ...........ccccvvevieereerieeieeeiesie e see e 44
4.3.4 Responsabilidad civil extracontraCtual .............ccccoveieiiiiiei i 44
4.35 Poliza de Seguro de Vida COIECLIVO ........coviiiiiiiiecicecc e 45
4.3.6 Estabilidad de 12 0DFa .........oooiiie s 46
4.3.7 Responsabilidad por equipos, herramientas y materiales ... 46
44 FORMALIZACION ...ttt bbbttt ne bt ne bt ene st 46
44.1 PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS’PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO. .47
4.4.2 DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO. ...cccceiiieeee e 47
45  CLAUSULAPENALPECUNIARIA. .....cooiietieeteeeeee et sesee st 47
4.6 VIGENCIA ..ot ettt b et s bt s e be b e Rt b e ket e R bt e bbb n e bt ne bt ne et 47
4.7 DOCUMENTOS DEL CONTRATO ...ooiiititiiieitite ettt sttt sttt sttt sttt ettt snene e 48
5 CAPITULO 5 EJECUCION........coeveeeeeeescssssesssssssssssesssssssesssssssssssassssssssesssssmssssasesssssessssssssssasesssssesssss 48
5.1 ACTADE INICIO ..ottt bttt b ettt ere bt neee 48
5.2 ADMINISTRACION ..ottt tes ettt sttt ettt 48
52.1 ASPECTOS LEGALES....... .ottt ettt s et e s ate e s e e s neeesnb e e snaeennneeas 49
522 ASPECTOS ECONOMICOS .....coimmiirmrrvsiimsisssssssssssssssssssssssissssss s 54
52.3 ASPECTOS TECNICOS ...ttt 58
5.3 INTERVENTORIA ...ttt ettt ettt s bt e st et et s et et eneane s 60
5.3.1 ATRIBUCIONES DEL INTERVENTOR ...ttt st 61
5.3.2 INSTRUCCIONES, ORDENES Y DECISIONES DEL INTERVENTOR .......ccocceiiiiiieniec e 63
5.4 ENTREGA Y RECIBO DE ACTIVIDADES........coi ittt sttt s 63
5.5  RECLAMACIONES ..ottt ettt ettt et et et s et e e bt et et ene et e b e s s abe st eneane s 63
56  CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION........ccoooiiiiiieteeieeeteceeee oo, 64
6 CAPITULO 6 TERMINACI()N .................................................................................................................... 64
6.1 ACTADE TERMINACION . .. ..ottt sttt ettt e st e s te e e te e e beesteeebeeesteeereeeneas 64
6.1.1 Terminacion del Contrato Con JUSEA CAUSA.........ccccveruirriiiiiieerieeeie e ste e sresre e see e sresresbesre s 64
6.1.2 Terminacion anticipada del CONEIATo ...........viiiiiii 65
6.2 [0 17X 4 [ ] SRRSO 65
7 CAPITULO 7. ANEXO TECNICO.......ccoreeresesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssnssssssssesssssnessess 66
7.1  NORMASY ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS AREALIZAR ......ccoovvvriiiiiiseneiiens 66
7.2 GENERALIDADES ..ottt sttt bbbt b e bbb b sttt nbe s 66
7.3 DESPACHO DE CUADRILLAS ...ttt sttt sttt ene s 67



7.4  PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA. ..o 67

7.5 CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO .....ccotiiiirieisisienisesie et 67
7.5.1 PERSONAL . ..ottt ettt t ettt s et st e s e e be st e se s b et e se e be st e st e te st e R e e te st e ne et b e ne et 68
7.5.2 UNIFORMES Y ESCARAPELA. ...ttt sttt sttt sttt b et sa et 69
7.5.3 TRANSPORTE. ...ttt ettt sttt s bt e s e be b e s et et e st et e be st e sesbe s enesbe s ene et 69
7.5.4 SISTEMA DE COMUNICACION. .....oouieiieesieiseeeeeesisteeieses e s s nsss st eses e, 70
7.5.5 MOVILIDAD OPERATIVA. .ottt ettt sttt a st st se et st ne st 70
7.5.6 ENTREGA DE LAS ACTAS DE OBRA ..ottt 70
7.5.7 HORARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO................ 72
7.5.8 CONTROL DE EJECUCION. ..ottt s 72
7.5.9 ATENCION AL CLIENTE. ..ottt 73
7.5.10 REINTEGRO DE MATERIALES A LOS CENTROS DE ACOPIO. ....cccccoirieireneiseneceeseeeen, 74

7.6 ESPECIFICACIONES GENERALES.......coocoiiiiitiseeis ettt 74

7.7 ESPECIFICACIONES PARTICULARES .......c ottt ettt 75

7.8 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ..ottt ettt st a et aaaae st 75

7.9 PLAZO DE EJECUCION Y PAGO ...ttt n s, 75
7.9.1 P1aZ0 0 EJECUCION. .....oviiviiiiii s 75

7.10 DOCUMENTACION QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTAPARAEL INICIOY

EJECUCION DE LAS OBRAS........oeeeeeeeeeee ettt ettt s st s st en s ees st en et en et ennees s neenan 76

7.11 RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS 77
50 R =T o] 4 = | SRRSO PO RPPUPSRORPN 77
T.11.2  MAIEIIAIES. ..ottt ettt e et e et e et e s be e s be e sbeebeenbeeabeeabeebeeebaenbeenreerens 78
7.11.3  EQUIPOS Y NEFTAMIENTAS. ..veieiiitiiieieite ettt ettt ettt b 80
7.11.4  Transporte de personal, materialeS Y EQUIPOS. ......cccveiveiieeiesie et seeste e ee et seesre e 80
7.11.5  Transporte PUBIICO. ....ccoiiii ittt st et e e ae et e b e besrestesneeneas 81
7116 Transporte PrivaOO. ..o 82

7.12 PREVENCION Y MANEJO DEL IMPACTO COMUNITARIO. ....ccoiiiiii e 83
7.121 PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE IMPACTO COMUNITARIO ........cccooovvrunnn. 85
7.12.2  GESTION EN SALUD OCUPACIONAL. ...coovuvceeeeieceeeeeeeeeeeeeee s sae s 87

7.13  USO DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE SU ACEPTACION. .....ovovieeeeeeeeeeeeeeeeeeeesen, 88

7.14 OBRAS DE INMEDIATA EJECUCION. ..ottt 88

7.15 PROTECCION DE SERVICIOS PUBLICOS........coeveieeieiciieieieeieeesees s 88

7.16 PERMISO DE OCUPACION Y ROTURADE VIAS. ..o 88

7.17 PROPIEDAD DE LOS TRABAUJOS. ...ttt sttt sttt e e naa et et et e e nneeeenas 88

7.18 PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. .......c.ccoeveveeereieeereeeeereneeeen, 89

7.19 ORGANIZACION, DIRECCION Y EJECUCION. ....c..ovivieciieeieeteee et 89

7.20 CAMBIOS AESPECIFICACIONES Y PLANOS. ......oiiiiiieieise et 89

721  TRABAJOS EN ALTURAS. ... .ottt ettt se bt se st b s e be st enenne s 90

7.22 RECONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE VA AEJECUTAR EL CONTRATO..90

7.23  IMPACTO AMBIENTAL. .ottt ettt st e et e e et e e be e e beeebae e steeebeeesteeeneeeeeas 90

8 CAPITULO 8. TIPIFICACION, ASIGNACION Y CUANTIFICACION DE RIESGOS .......cocoemmmerreresisssnnseens 92
8.1 DEFINICIONES........ctititiiittieie ettt ettt bbbttt e b e st et e s e st et et es e e be s enenne s 92
8.2 DESCRIPCION ......ooiieieieeeeee ettt ettt sttt ettt sanee s, 92

FORMULARIOS ...ttt se e s s e st st sttt e e e e s s st e et et et et b b et 97

FORMULARIO N°1 “RELACION DE DOCUMENTOS” ......coourerssssmsssssssssssssssssssssssssmsssssssssasssssassssssmsssssssssans 97

FORMULARIO N°2 “CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA" .......cosmmrurummssssmssssssssssssssssssssnssssns 98

FORMULARIO N°3 “DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA” ... sesesesesesssssss e sesesesens 101

FORMULARIO N° 4 “CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS .........cconnnnrrmnnrireresesesssssesenens 102

FORMULARIO N°5 “RELACION DE LA MANO DE OBRA”......osvcemeersmssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssanssses 105

FORMULARIO N°6 “RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO .....cvcovrrermsnssssssssssasssssssssssssssssssssssssnes 106

FORMULARIO N°7 “LISTADO DE MATERIALES ...t ssssssssessssssssssssssssesens 107

FORMULARIO N°8 “CONTRATOS EN EJECUCION Y EN PROCESOS DE FORMALIZACION" .................. 108

FORMULARIO N°9 “EXPERIENCIA EN CONTRATOS ANTERIORES .......ccoovmmnnnnnnnsnnssssesesesssssssssesenens 109

4



FORMULARIO N°10 “CUMPLIMIENTOS EN CONTRATOS ANTERIORES"........ccoovunnmnmmnsnmsnnsssmssssssssnnns 110

FORMULARIO N°11 “ADMINISTRACION Y UTILIDAD” ......ccrrrrvrrrssssssssssssssmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 11
FORMULARIO N°12 “ASISTENCIA A REUNION INFORMATIVA” ......oorisissmsssssssssssssssssssssssssnns 112
FORMULARIO N°13 “ANALISIS PRECIOS UNITARIOS” ..........ooovvvvvesssmmmmmsmsmsesssssssssssssssssssssssssssnnssssssssssssess 114
FORMULARIO N°14 “PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO™ ........ 115
FORMULARIO N°15 FE-1 Y ANEXOS ... ssssssss s 118
ANEXOS......ooiiim bbb s 126



1 CAPITULO 1. INFORMACION GENERAL Y DEFINICIONES

11 INFORMACION GENERAL

Las personas interesadas en el presente proceso de contratacién por solicitud publica de ofertas, deberan
evaluar su capacidad para participar, teniendo en cuenta lo aqui estipulado. Para el efecto, se fijan, a
continuacion, las condiciones basicas que delimitan el marco general en el cual se desarrollara el proceso tanto
desde la determinacion de la competencia de LA FUNDACION EPM para abrirlo, como en cuanto a su alcance
y las obligaciones que asumen quienes en él participen.

111 DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO

Este documento constituye la base en el cual LA FUNDACION EPM inicia el proceso de seleccién o escogencia
del contratista que, en las condiciones y con los requisitos que aqui se describen, ejecuten las labores u
actividades, que se determinan en el numeral que define el “objeto” dentro de estos términos de referencia.

En el proceso podran participar todas las personas que cumplan los requisitos que se indican en estos términos
de referencia y se encuentren en condiciones legales, econdémicas y materiales de cumplir con el “objeto”
sefialado.

De entre quienes participen en el proceso y con aplicacién de los procedimientos, criterios y reglas que los
términos de referencia sefialan para evaluar las correspondientes condiciones, LA FUNDACION EPM
seleccionara a quien ofrezca las mejores condiciones para cumplir con el “objeto”, vinculandolo juridicamente
en calidad de “Contratista”.

Efectuada la seleccién y aceptada la oferta correspondiente mediante la comunicacion respectiva al proponente
favorecido, éste procedera a la respectiva formalizacion del contrato, y una vez obtenida, LA FUNDACION EPM
y el “contratista” daran inicio a la ejecucion del contrato con sujecién estricta a los términos aqui fijados y
siempre dentro del marco de la ley colombiana

Al terminar la ejecucion del contrato, si los términos de referencia asi lo indica o entre LA FUNDACION EPM y
el “Contratista” se acuerda, se suscribiran los documentos mediante los cuales conste el cumplimiento de las
obligaciones respectivas y se liquiden las sumas o valores que entre las partes se hayan causado.

11.2 OBJETIVO DEL CONTRATO

Mediante el contrato, que se entiende perfeccionado una vez ha sido comunicada al proponente la aceptacion
de su oferta, que vinculara a LA FUNDACION EPM y al “contratista”, se fijan las condiciones de caracter legal,
econdmico, material y demas de cualquier tipo que ambos — a quienes en conjunto, se denominan LAS PARTES
-, consideraron necesario definir para llevar a cabo las actividades con las cuales se cumpla con el “objeto” del
contrato.

En consecuencia, salvo prevision de norma superior en contrario, las labores, actividades, obligaciones y
derechos que LAS PARTES adquieren entre si o frente a terceros con motivo de la vinculacion mediante este
contrato, se guiaran y someteran en primer lugar a lo aqui pactado, interpretado a partir de los respectivos
propésitos de los contratantes y con aplicacion del principio y criterio de la “buena fe”.



1.1.3  INFORMACION AL OFERENTE

1.1.3.1  LaFundacion Empresas Publicas de Medellin

“Segun lo estipulan sus estatutos: “...es una persona juridica, sometida al derecho privado, sin &nimo de lucro, de
utilidad comun e interés social, de nacionalidad colombiana, que tiene su domicilio en la ciudad de Medellin,
Departamento de Antioquia, Republica de Colombia. Su objeto estara enmarcado siempre en la politica de
Responsabilidad Social Empresarial y guiado por el criterio del desarrollo sostenible, y comprendera el desarrollo
de actividades para el fomento de la innovacion, investigacion cientifica, desarrollo tecnoldgico, participacion
comunitaria y de medio ambiente, proyeccion institucional, social, educativa y cultural en los campos relacionados
con los servicios publicos domiciliarios y las telecomunicaciones, asi como las actividades complementarias y
conexas, propias de todos y cada uno de ellos. Dicho objeto podra ejercerse dentro o fuera del territorio

nacional....”.

1.1.3.2 Definiciones

Siempre que en cualquier parte de estos documentos aparezcan las siguientes expresiones, se interpretara como
sigue:

1.1.3.21  “Oferta basica"
Es aquella que se cifie esencialmente a la solicitud de oferta.

1.1.3.2.2 "El contratista”

Es el Oferente favorecido a quien se le acepta la oferta para la ejecucién del respectivo contrato, para lo cual
ejecutara todas las actividades necesarias, conexas con el objeto de la contratacion y demas actividades
complementarias que LA FUNDACION EPM requiera de acuerdo con sus necesidades.

1.1.3.23 “LaFundacién”
Término abreviado que se utilizara para hacer referencia a LA FUNDACION EPM.

1.1.3.2.4 "Oferente - proponente"

Significara la persona juridica, natural, consorcio 0 unién temporal que a nombre propio o de la sociedad que
representa(n), firma(n) la oferta.

1.1.3.3  Objeto

La Fundacion EPM esta interesada en Contratar la construccion de acometidas de acueducto, centros de
medicion y las obras accesorias necesarias en diferentes sectores del municipio de Malambo (Atlantico).
Segun el alcance, caracteristicas técnicas y de disefio de las domiciliarias, plazo, localizacion y demas
elementos determinantes se sefialan dentro de estos términos de referencia y especificaciones técnicas.



1.1.3.4 Cronograma
Actividad Plazo Lugar
Desde el 30 de
Noviembre de 2015

Publicacion en la pagina
web

hasta el 11 de Diciembre
de 2015 hasta las 04:00
p.m.

www.fundacionepm.org.co

Reunion informativa

04 de Diciembre de
2015 a las 10:00 a.m.

Oficinas de la Fundacion EPM - Carrera 58 No 42-
125 Piso 5 Norte- Occidental, Edificio EPM. Sede
Principal, , oficina 05- 210

Plazo para presentar
observaciones a los
términos de referencia

Hasta el 09 de
Diciembre de 2015
hasta las 04:00 p.m.

contrataciones@fundacionepm.org.co

Respuesta a las
observaciones
presentadas a los
términos de referencia

Hasta el 10 de
Diciembre de 2015

www.fundacionepm.org.co

Recepcién de ofertas

Se recibiran propuestas
hasta el dia 11 de

Oficinas de la Fundacion EPM - Carrera 58 No 42-
125 Piso 5 Norte- Occidental, Edificio EPM. Sede

técnica y econémica Diciembre d.e 2015 Principal, Centro de Administracién Documental
hasta las 04:00 p.m. |0\ 1" ticing 05- 155
entrega FISICA ’
Evaluacion de Hasta el 28 de No aplica
Propuestas Diciembre de 2015 P
Comunicacion de Entre el 29 y 30 de Se informara al correo electrénico suministrado
seleccién Diciembre de 2015 por los proponentes.

Legalizacion y Acta de
inicio del contrato

Para la legalizacién del
contrato tendra 5 dias
habiles contados a partir
de recibido por parte del
contratista la notificacion
de aceptacion de su
propuesta; posterior a
dicha fecha se emitira el
acta de inicio.

Fundacion EPM

Tiempo de Ejecucion

180 dias contados a partir
de la firma del Acta de
Inicio

No aplica

Acta de liquidacion del
contrato

4 meses siguientes a
partir de la terminacidn
del contrato

Fundacion EPM

1.1.3.5

Desde el 30 de Noviembre de 2015 se publicaran los Términos de Referencia N. 2015-0060 en la pagina

www.fundacionepm.org.co

Publicacién de los términos de referencia



http://www.fundacionepm.org.co/
mailto:contrataciones@fundacionepm.org.co
http://www.fundacionepm.org.co/
http://www.fundacionepm.org.co/

1.1.3.6  Fecha de entrega de propuestas.

El proponente tendra hasta 11 de Diciembre de 2015 a las 04:00 p.m. para presentar la propuesta,
debidamente sellada y marcada, en original y copia (debidamente foliada).

1.1.3.7 Localizacion de las Obras

Las obras se realizaran en Malambo (Atlantico), en diferentes barrios del area urbana, que se convendran con la
interventoria una vez se firme acta de inicio del presente contrato.

1.1.3.8  Alcance y localizacion de las actividades

Alcance de las actividades: Los trabajos a realizar corresponden a actividades relacionadas con:

e Construccion de acometidas nuevas de acueducto

o Apiques de investigacion.

e Suministro, transporte e instalacién de accesorios en PVC, polietileno, para agua potable en diferentes
didmetros.

o Transporte e Instalacién de micromedidores

e  Suministro, transporte e instalacion de tuberias y accesorios para acometidas

o Construccion de cajas para micro medidores.

Alcance de las Obras accesorias: comprendera actividades, tales como: construccion de andenes (con
enchapes en vitrificado, marmol, granito, arendn), construccién de cunetas y cordones, y retiro y colocacion de
andenes, al igual que el cargue, retiro y botada de escombros y material sobrante generados o no en el desarrollo
de las labores de trabajos requeridos por los clientes.

Otras actividades accesorias necesarias para la operacion son: excavaciones manual y mecanica, llenos
compactados, mano de obra en la construccion de cordones, cunetas, andenes, o elementos similares, entibados,
reparcheo con pavimento rigido, al igual que el cargue, retiro y botada de escombros y material sobrante del
desarrollo de las labores de trabajos requeridos por los clientes.

Los trabajos se realizaran de conformidad con lo establecido en estos términos de referencia y especificaciones,
y en los sitios indicados por la Interventoria de acuerdo con la orden de trabajo realizada segun las necesidades
que surjan durante el plazo de ejecucion del contrato; ajustandose a las NEGC.

Localizaciéon de las actividades: Las actividades a ejecutar mediante este proceso de contratacién se
desarrollaran en el Municipio de Malambo (Atlantico).

El contratista debera contar con suficientes frentes de trabajo, con personal, herramientas y maquinaria disponible
para atender al mismo tiempo diferentes solicitudes de trabajo requeridas en la ejecucién del contrato.

1.1.4  SUJECION A LA LEY COLOMBIANA
Para todos los efectos, y, de manera particular, para la determinacion de la validez de los contenidos del
contrato y los actos a que LAS PARTES se comprometen, asi como para la interpretacion de todos esos
aspectos, la normatividad vigente es la nacional de Colombia.
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1.2 DEFINICION DE TERMINOS

Siempre que aparezcan en los términos de referencia, en el contrato y en los documentos complementarios,
las siguientes expresiones, se entenderdn como se indica a continuacion:

Documento producido por LA FUNDACION EPM mediante el cual se aclara
el contenido o se determina el alcance de los términos de referencia o la

Aclaracion :
propuesta, respectivamente.

Documento suscrito entre LA FUNDACION EPM y EL CONTRATISTA,
mediante el cual se definen condiciones especificas para el desarrollo de

Acta de acuerdo las actividades del contrato.

Acta.c:le o Documento suscrito entre LA FUNDACION EPM y EL CONTRATISTA
Modificacion bilateral mediante el cual se acuerda introducir modificaciones a las condiciones,
monto o cantidades en el contrato.

Documento emitido por LA FUNDACION EPM con fecha posterior a la de
apertura del proceso de contratacidn y anterior a su cierre o presentacion
Adenda de ofertas, mediante el cual se modifica los términos de referencia y que,
por tanto, entra a formar parte de éste.

Es el proponente seleccionado a quien LA FUNDACION EPM ha

Contratista comunicado oficialmente la aceptacién de su propuesta.

Acuerdo de voluntades entre LA FUNDACION EPMy EL CONTRATISTA
mediante el cual se definen las condiciones en las cuales asumen
Contrato respectivamente los derechos y obligaciones derivados de la ejecucién de
los trabajos o el suministro de los bienes motivo del acuerdo.

Es todo evento, normal o anormal, que ocurra dentro de las etapas y plazos
sefialados para el proceso y que determine
-0 simplemente haga parte de- el curso del proceso.

Desarrollo del proceso

Con el archivo -magnético o en papel- que constituye el cuerpo de la
propuesta, son, ademas, todos los archivos - igualmente, magnéticos o en

Documentos de la papel- que el proponente presente como parte de dicha propuesta. Aqui se
propuesta incluyen los certificados, constancias, recibos y demas formas de acreditar
requisitos para el proceso.
Empleados del Personas que trabajan en la ejecucion de la obra motivo del contrato como
Contratista empleados directos del CONTRATISTA.
Herramienta o maquinaria necesaria para llevar a cabo las actividades o
Equipo entregar los bienes requeridos por LA FUNDACION EPM

Conjunto de requisitos y normas que definen las caracteristicas de las
actividades o bienes requeridos por LA FUNDACION EPM vy las

Especlficaciones condiciones en las cuales ésta aceptara la oferta.

Persona que se encarga de la elaboracién de los elementos ya sea en
Fabricante calidad de contratista, subcontratista o simple proveedor de aquél.

Representante legal de la Fundacion EPM

Directora Ejecutiva
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Persona designada por LA FUNDACION EPM para llevar a cabo la

Interventor ‘interventoria” o la supervision y administracion de la obra objeto del
contrato.
Cada uno de los elementos en los que se desagrega, para efectos de la
] contratacion, el tipo de servicios o trabajos que debera llevar a cabo EL
Item CONTRATISTA para cumplir con el objetivo del contrato, conforme con la

descripcion que figura en el listado de items y cantidades de obra.

Consejo Directivo

Organo general de direccion de LA FUNDACION EPM

Ley aplicable

Por definicion, es la “ley colombiana”; no obstante, en casos especiales
podra incluir las normas extranjeras que explicitamente las partes acuerden
aplicar y siempre que ello sea posible a la luz de la “ley colombiana”.

Perfeccionamiento del
contrato

Condicion en la que se encuentra un contrato una vez ha sido comunicada
al proponente la aceptacién de su oferta y de lo cual se derivan las
obligaciones y derechos de cada una de las partes. Cuando la ley exige
formalidades especiales para ello, el contrato solo se perfeccionara una vez
esas formalidades se cumplan.

Plazo de ejecucion del
contrato

Sumatoria de los tiempos que tiene EL CONTRATISTA para llevar a cabo
las actividades a que se refiere el contrato.

Términos de referencia

Es el documento en el cual LA FUNDACION EPM fija las condiciones con
base en las cuales seleccionara a un contratista para el desarrollo de las
actividades que definen el “objeto” de un contrato. Se consideran partes de
los términos de referencia todos los documentos que lo complementan o
modifican, expedidos valida y oportunamente por LA FUNDACION EPM.

Proceso de
contratacion

Es el conjunto de etapas y procedimientos a través de los cuales LA
FUNDACION EPM se propone seleccionar una 0 mas propuestas para la
realizacion del “objeto” definido dentro de los términos de referencia.

También llamado “oferente”, es la persona que presenta formalmente una
propuesta a LA FUNDACION EPM dentro de un proceso de contratacion.

Proponente Se conserva esta calidad hasta que la situacion individual se define
mediante “eliminacién”, “rechazo” o “aceptacion” de la propuesta.
Es la persona a quien LA FUNDACION EPM, previo el proceso de

Proponente evaluacion indicado, considera que ha presentado la mejor oferta para la

seleccionado

contratacion correspondiente.

Propuesta basica

Propuesta presentada con atenciéon a las condiciones fijadas en los
términos de referencia por LA FUNDACION EPM

Recomendacion

Es el acto por el cual, con base en el estudio y la evaluacion de los
diferentes aspectos de las ofertas, se aconseja aceptar alguna(s) oferta (s),
0 declarar total o parcialmente desierto el proceso. De igual manera, se
podra recomendar la terminacién del proceso cuando se presenten
circunstancias que hagan perder la competencia de LA FUNDACION EPM
para la aceptacién o declaracion de desierto del proceso, o aparezca un
vicio en éste que pueda generar una nulidad de lo actuado, o cuando las
exigencias del servicio lo requieran o las circunstancias de orden publico lo
impongan.
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Servidor
competente

Es el “servidor’ de LA FUNDACION EPM que tiene la facultad o funcién de
tomar una o0 mas de las decisiones correspondientes al proceso de
contratacion.

Servidor de LA
FUNDACION EPM

Es cada persona que interviene en el proceso de contratacion
desempefiando una labor para LA FUNDACION EPM o en su
representacion.

Servidor responsable

Es la persona que, en nombre de LA FUNDACION EPM, actda frente a los
interesados o proponentes y tiene capacidad para comunicar las decisiones

del proceso que aquellas toman dentro del proceso.
Persona que contrata directamente con EL CONTRATISTA para
suministrarle mano de obra, servicios y materiales procesados segun

Subcontratista disefo especial, pero sin incluir en esta denominacién al que simplemente
suministra materias primas no elaboradas.

S.T.C. Suministro, Transporte y Colocacion.

Vigencia del contrato

Periodo comprendido entre la fecha de comunicacion de la aceptacion al
CONTRATISTAYy la fecha en que queda aprobada su liquidacion definitiva.

Donde quiera que en estos términos se usen las palabras “Ordenado”, “Requerido”, “Permitido” o palabras
similares, se entendera que es la orden, requerimiento o permiso del Interventor.

AT VT

Las palabras “Aprobado”, “Aceptado”, “Satisfecho” o palabras similares, significaran “aprobado por”, “aceptado
por”, o “satisfactorio para” LA FUNDACION EPM

1.3 INSTRUCCIONES PRELIMINARES

131 FINANCIACION

Las obligaciones que LA FUNDACION EPM, asumira dentro del contrato al que dé lugar el presente proceso
de contratacién seran cubiertas con recursos propios de la Fundacion EPM,

1.3.2 NORMATIVIDAD APLICABLE
Este proceso de contratacion estara regido por las leyes colombianas aplicables, tales como las civiles y
comerciales, la Ley 142 de 1994 Régimen de Servicios Publicos Domiciliarios, modificada por la Ley 689 de

2001, las normas de contratacion vigentes para LA FUNDACION EPM y las demés de rango legal o
reglamentario pertinentes.

1.3.3 DOMICILIO

Para todos los efectos y consecuencias que se deriven del proceso de contratacion, se entiende como domicilio
del proceso de contratacion y del contrato el Municipio de Medellin.
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1.3.4  POLITICAS Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
La Fundacién EPM como filial del grupo empresarial para efectos de este objeto contractual, relacionado
directamente con servicios Publicos domiciliarios, manifiesta que se adhiere a los principios de la entidad matriz
de acuerdo a lo siguiente.

El contratista se obliga en su actuar a dar estricto y cabal cumplimiento a los valores éticos y principios
corporativos de LA FUNDACION EPM, los cuales son: Lealtad, Amabilidad, Compromiso, Transparencia, Trabajo
en Equipo, Eficiencia, responsabilidad, Solidaridad y Respeto.

En los procesos de contratacion de LA FUNDACION EPM, se observaran los siguientes principios

Principio de comportamiento responsable en la contratacion

Las relaciones de LA FUNDACION EPM, con sus contrapartes contractuales estaran basadas en el
reconocimiento y seguimiento de las reglas y principios de la ética y la ley y, en consecuencia, en un ambiente
de respeto y confianza que genere valor para las partes y para la sociedad en general.

El principio de comportamiento responsable implica para las partes, los siguientes compromisos:

Las relaciones de LA FUNDACION EPM, con sus contrapartes contractuales estaran basadas en el
reconocimiento y seguimiento de las reglas y principios de la ética y la ley y, en consecuencia, en un ambiente
de respeto y confianza que genere valor para las partes y para la sociedad en general.

El principio de comportamiento responsable implica para las partes, los siguientes compromisos:

e Mantener relaciones basadas en el respeto mutuo y el de todos los involucrados con el desarrollo de
la relacion contractual, incluyendo el respeto por las diferencias.

¢ Fomentar un ambiente de confianza y abstenerse de realizar acciones malintencionadas o que atenten
contra el buen nombre y la reputacion de LA FUNDACION EPM, los competidores en el proceso, el
sector y el pais.

e Mostrarse dispuesto a participar de un dialogo abierto, trasparentes y respetuoso de las normas
vigentes y aplicables a la relacion y a las actividades de cada uno.

e Mantener relaciones basadas en el respeto mutuo y el de todos los involucrados con el desarrollo de
la relacion contractual, incluyendo el respeto por las diferencias.

e Fomentar un ambiente de confianza y abstenerse de realizar acciones malintencionadas o que atenten
contra el buen nombre y la reputacion de LA FUNDACION EPM, los competidores en el proceso, el
sector y el pais.

¢ Mostrarse dispuesto a participar de un didlogo abierto, trasparentes y respetuoso de las normas
vigentes y aplicables a la relacion y a las actividades de cada uno.

Sostenibilidad

Entendiendo la importancia de sumar voluntades en pro de la sostenibilidad, las partes propenderan por:
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¢ El cumplimiento de las normas vigentes y aplicables en todos los &mbitos de su actuacién.
e Elrespeto de los derechos humanos y, de manera particular, el respeto a la dignidad humana.

e La proteccion y recuperacion del medio ambiente, el cumplimiento de la normatividad relacionada con
el medio ambiente, la legislacion ambiental vigente, las demés leyes, normas, resoluciones o acuerdos
relacionados con la proteccién y conservaciéon del medio ambiente que tengan relacién con su
actividad y responder por las consecuencias que se deriven del incumplimiento de estas
reglamentaciones y disposiciones.

& |aactuacion responsable frente a la sociedad y los grupos de interés. ® El rechazo de las

practicas corruptas y delictivas en general.
¢ El desempefio de acuerdo con las reglas de competencia justa y la lealtad con los demas.
Directriz de Conducta Transparente

Con el fin de fortalecer los lazos de confianza entre LA FUNDACION EPM vy sus grupos de interés, en
adelante, la Gente de LA FUNDACION EPM, sélo recibira objetos promocionales de marca como practica
normal de las relaciones comerciales con clientes, usuarios, proveedores y contratistas.

Politica Institucional de Derechos Humanos

LA FUNDACION EPM, respeta los siguientes lineamientos y quienes pretendan establecer relaciones
contractuales con LA FUNDACION EPM, deberan acatarlos:

L 1: Trabajo decente. En el desarrollo de los proyectos y procesos no se permitiran practicas discriminatorias,
trabajo forzado o bajo coaccion, y se promovera la remuneracion justa, la libertad de asociacion, la gestion del
riesgo sicosocial y el mantenimiento de ambientes de trabajo seguros y saludables.

L 2: Prohibicién de empleo de mano de obra infantil. En el desarrollo de los proyectos y procesos no se permitira
el empleo de mano de obrainfantil.

L 3: Seguridad y derechos humanos: En los contratos y convenios de servicios de vigilancia y seguridad con
firmas privadas y organismos de seguridad del Estado, se incluiran explicitamente compromisos de respeto y
promocion de los derechos humanos. En ninglin caso se aceptara la prestacion de estos servicios por parte de
actores sociales que estén por fuera del marco constitucional ylegal.

L4: Respeto por los derechos de minorias étnicas: En el desarrollo de los proyectos y procesos se tomaran las
medidas necesarias para promover el respeto por los usos, las costumbres y la cultura de las comunidades
étnicas asentadas en los entornos en los que la empresa hace presencia.

L5: Derechos humanos en la cadena de aprovisionamiento. LA FUNDACION EPM, promovera en su cadena de
suministro la insercién de préacticas y la adopcion de instrumentos congruentes con el respeto de los derechos
humanos.

L6: No relacionamiento con grupos ilegales. No se reconoceran como interlocutores validos ni se estableceran
relaciones institucionales con grupos ilegales ni actores sociales que estén al margen de la Constitucion y la

ley.
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L7: Derechos humanos y grupos de interés. LA FUNDACION EPM, propendera por generar espacios de dialogo
con sus grupos de interés para abordar asuntos relacionados con derechos humanos en los proyectos y
procesos.

L8: Promocion de la equidad de género. Tanto en el desarrollo de los proyectos y procesos, como en su area
de influencia, LA FUNDACION EPM, promovera practicas que reflejen el respeto con la equidad de género.

L9 Cumplimiento de la politica: LA FUNDACION EPM, monitoreara el cumplimiento de estos compromisos y
logros, de acuerdo con estandares internacionalmente aceptados.

1.3.5 TRANSPARENCIA

LA FUNDACION EPM, comprometida con los programas para combatir la corrupcion en las diferentes esferas
de la administracion, y en desarrollo de los principios que rigen su contratacion, estan interesadas en garantizar
la absoluta transparencia en los procedimientos que se realicen para la seleccidn objetiva de sus contratistas.

Por lo anterior, ante el conocimiento de cualquier indicio o evidencia que vincule o pueda vincular a sus
servidores en practicas indebidas para el favorecimiento de quienes aspiren a la aceptacion de sus ofertas,
solicitan, para efectos de las investigaciones correspondientes, se informe al correo electrénico:
contrataciones@fundacionepm.org.co

La informacion obtenida sera manejada con la mas alta discrecion y se reservara la identidad de quien la
suministre.

1.3.6  REUNION INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES

1.3.5.1. Reunidén informativa. LA FUNDACION EPM, realizard una charla informativa de Caracter no
Obligatorio para la participacion dentro de los Términos de Referencia, en la cual se atenderan las inquietudes
de los interesados en el proceso, acerca del objeto y las condiciones particulares del contrato previstas en estos
términos de referencia. La reunion se llevara a cabo en las instalaciones de la Fundacién EPM ubicada en la
Cra 58 # 42 — 125 piso 5, zona norte, el dia 04 de Diciembre de 2015 a las 10:00 a.m.; quienes asistan,
directamente o en representacién de un interesado, debera ser ingeniero civil. La persona que asista a la
reunién no podra representar a mas de un interesado y debera estar autorizado mediante comunicacidn escrita
del representante legal de la firma que representa, acreditara tal calidad. LA FUNDACION EPM no realizara
visita a los lugares de ejecucion de las actividades.

Esta Reunidn sera acompafiada de planos del Municipio de Malambo para dar claridad sobre las condiciones
del territorio a intervenir, en pro de que el proponente tenga las claridades para la realizacidn de la propuesta
y que en la misma se vinculen todos y cada uno de los requerimientos de la oferta y la ejecucion del objeto.
Quedara a voluntad del proponente la visita insitu al Municipio de Malambo, procediendo a hacer un recorrido
en el area urbana para conocer al detalle las condiciones de la construccion de acometidas de acueducto, en
todo caso, la Fundacién EPM presume que con la presentacion de la propuesta el oferente garantiza tener
conocimiento del area urbana de Malambo a efectos de que en ella y/o en cada uno de sus sectores se puedan
adelantar las acometidas y obras objetos del contrato

La asistencia a la reunion, los costos y riesgos derivados de ésta, correran por cuenta de los interesados.

En todo caso, el interesado, antes de presentar su oferta, debera investigar e informarse, completamente, de
todas las circunstancias topograficas, climatologicas, de acceso y transporte, disponibilidad de materiales de
construccién, mano de obra, botaderos autorizados, y todos los demas aspectos que de acuerdo a la ubicacién

15


mailto:contrataciones@fundacionepm.org.co

de las actividades puedan influir o afectar los trabajos, tales como la situacién de orden publico.

El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales
seran ejecutados los trabajos, no se considerara como excusa vélida para posteriores reclamaciones.

La visita a las actividades y los costos y riesgos asociados a ésta, correran por cuenta de los interesados.

Las respuestas a las inquietudes que surjan por parte de los interesados durante la reunién y/o visita al sitio
de las actividades que no se incluyan mediante adendas a los términos de referencia no se consideran incluidas
en elmismo.

De la reunién informativa relacionada con la ubicacion de las acometidas y claridades del territorio a intervenir
(Municipio de Malambo y sus sectores Urbanos) LA FUNDACION EPM elaborara un acta en donde se
detallaran los aspectos méas importantes de la misma, la cual debera ser suscrita por los asistentes y servira de
base a LA FUNDACION EPM para la acreditacion del cumplimiento de estas claridades por parte de los
interesados.

1.3.7  INTERPRETACION, ACLARACION Y MODIFICACIONES DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

1.3.7.1 Interpretacion.

El interesado debera examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones y anexos que
figuren en los documentos del proceso de contratacion, los cuales constituyen la tnica fuente de informacion valida
para la preparacion de la propuesta. Si la interpretacion de los documentos genera alguna duda para el interesado,
debera formular consulta, por escrito, a LA FUNDACION EPM, dentro del término establecido para tales efectos.

1.3.7.2 Aclaracion.

Si el interesado encuentra ambigliedades, discrepancias, omisiones, contradicciones o errores, debera solicitar,
por escrito a LA FUNDACION EPM, las aclaraciones que sean del caso, antes de presentar la propuesta, dentro
del término establecido para tales efectos.

Las consultas o solicitudes de aclaracién se recibiran hasta dos (2) dias habiles antes de la fecha de cierre para
la presentacion de ofertas del presente proceso de contratacion. LA FUNDACION EPM, no se responsabilizara
por correspondencia 0 comunicaciones mal dirigidas o con desatencién de lo previsto en el numeral 1.3.7.
“Correspondencia y Comunicaciones”.

1.3.7.3 Modificacion.

Cualquier modificacion a los términos de referencia o el aplazamiento de la fecha de cierre de la contratacion,
que LA FUNDACION EPM, considere oportuno hacer, sera comunicada, por medio de adenda, mediante
publicacién en la Pagina WEB de la FUNDACION EPM para que los interesados puedan conocerla y sera de
obligatoria observancia para la preparacion de las ofertas. Estas aclaraciones y modificaciones haran parte de
los términos de referencia.

Las interpretaciones o inferencias que el interesado haga de las estipulaciones de los términos de referencia o
de las aclaraciones hechas por LA FUNDACION EPM, seran de su exclusiva responsabilidad.

Nota 1: Las respuestas a las solicitudes de interpretacidn, aclaracion o modificacién de los términos de referencia
que realicen los interesados por escrito, seran dadas por LA FUNDACION EPM, hasta un (1) dia habil antes de
la fecha de cierre para la presentacion de las ofertas.
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Nota 2: Se aclara que las respuestas dadas a los interesados sobre las solicitudes que realicen por escrito (0 en
las reuniones o visitas obligatorias 0 no, si es el caso), sobre la interpretacién, aclaracion y modificacién de los
términos de referencia, que impliquen complementar o modificar el texto inicial del mismo, se haran explicitas
mediante adendas que seran publicadas en la Pagina WEB de la FUNDACION EPM para que los interesados
puedan conocerla y seran de obligatoria observancia tanto para LA FUNDACION EPM, como para los
interesados quienes las deberan tener en cuenta para la preparacion de sus ofertas.

Nota 3: De las respuestas a las solicitudes de interpretacion, aclaraciéon y modificacién de los términos de
referencia, que no impliquen complementar o modificar el texto de los términos, se publicaran en la pagina de
la Fundacién EPM.

Nota 4: Las adendas se expediran hasta un (1) dia habil antes de la fecha de cierre para la presentacién de las
ofertas. En el eventual caso en que sea necesario, se podran expedir adendas hasta antes de la hora fijada para
el cierre de la presentacion de ofertas, caso en el cual en dichas adendas se contemplara la ampliacién del plazo
de dicha etapa.

1.3.8 CORRESPONDENCIA'Y COMUNICACIONES

Toda la correspondencia relacionada con consultas, aclaraciones y observaciones de la presente contratacién,
deberan ser dirigidas UNICAMENTE al correo electronico contrataciones@fundacionepm.org.co

LA FUNDACION por su parte dara respuesta a las comunicaciones presentadas mediante comunicados de
aclaraciones y/o modificaciones los cuales seran publicados en la pagina web www.fundacionepm.org.co

Se aclara que el unico medio oficial de comunicacion de toda la informacion relacionada con el proceso contractual
es el portal www.fundacionepm.org.co

En todo caso, la propuesta debera ser entregada de forma fisica en las oficinas de LA FUNDACION, Carrera
58 # 42 — 125, Edificio de las EPM, Piso 5, Zona Oriente, oficina 05-155.

1.3.9  INFORMACION RESERVADA

El proponente, en la carta de presentacion de su oferta, formulario 2: Carta de presentacién de oferta debera
indicar cudl informacién de la consignada dentro de su propuesta, tiene el caracter de reservada y cuales
normas juridicas prevén dicha reserva, relacionando expresamente las normas especificas correspondientes.

Cuando el proponente manifieste que existe informacién de su oferta que tiene el caracter de reservada, no es
suficiente con hacer mencion simplemente de las normas que en su criterio le otorgan tal caracter, sino que
adicionalmente, en documento anexo a la carta de presentacion, suscrito por el representante legal, o por la
persona natural 0 su representante, si es el caso, debe sefialar expresa y debidamente los fundamentos
mediante los cuales considera que le otorgan el caracter mencionado. En el evento de no citar las normas legales,
o habiéndolas citado no sefiale los fundamentos correspondientes, se entendera que ningiin documento o parte
de la oferta tiene el caracter de reservado y que LA FUNDACION EPM, se encuentra autorizada para suministrar
la informacidn que le sea solicitada por otro oferente o un tercero.

1.3.10 IDIOMA
La propuesta deberéa presentarse en idioma espafiol. En caso de que la propuesta incluya dibujos, planos, etc.,
los textos correspondientes podran presentarse en idioma inglés; otros documentos, como certificados y

constancias, deberan ser acompafiados de su traduccion oficial al espariol.

17


mailto:contrataciones@fundacionepm.org.co
http://www.fundacionepm.org.co/
http://www.fundacionepm.org.co/

1.3.11 REGIMEN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES

Antes de presentar su oferta, el interesado debera verificar que no se encuentra incurso dentro del régimen de
inhabilidades o incompatibilidades sefialadas en la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993 sus normas que la
modifican, complementan o aclaren ni que se encuentra en conflicto de intereses para contratar con LA
FUNDACION, ya que no podran participar en las contrataciones o concursos, ni celebrar contratos, por si o por
interpuesta persona con LA FUNDACION.

Para constancia de esto, junto con la propuesta debera anexar un comunicado escrito declarando que no se
encuentra incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el estado ni la entidad ni el
representante legal inscrito; ademas, financiacion al terrorismo o reportado en centrales de riesgo y que autoriza
a la Fundacion a realizar la consultas en listas LAFT para los efectos correspondientes, tanto del representante
legal como de la entidad. Con la sola presentacion de la cotizacion NO se entendera que no se encuentra incurso
dentro de dicho régimen.

El documento deberéa ser emitido y debidamente firmado por el Representante Legal de la entidad. La Fundacion
EPM se reserva el derecho de validar la veracidad de la informacion certificada.

Para constan,cia de esto, deberd diligenciar el FORMULARIO 14 “PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACION DEL TERRORISMO

Esta situacion se verificara en la carta de presentacion de la propuesta.

1.3.12 MONEDA

El proponente debera cotizar todos los precios de la propuesta en pesos colombianos.

2  CAPITULO 2. PROPUESTA

El interesado en presentar propuesta debera tener en cuenta, en primer lugar, los requisitos o condiciones de
caracter subjetivo o personal que se exigen y asegurarse de cumplirlos cabalmente; en segundo lugar, debera
acoger estrictamente las reglas de presentacién formal de la propuesta que contiene estos términos y completar
de manera exhaustiva toda la informacion exigida. Las omisiones, vacios, contradicciones o informacion inexacta
que aparezca en la propuesta, habilitara a LA FUNDACION EPM, para descartarla o para aplicar las reglas de
correccion explicitas que los términos contenga.

21 PROPONENTES

Todo documento en cuyo sobre aparezca la identificacion del presente proceso de contratacion se recibira con
destino a los tramites de dicho proceso; sin embargo, soélo se considerara que hay formalmente una propuesta y
a quien la hace se le considerara proponente, cuando se haya constatado el cumplimiento de los requisitos que
a continuacion se incluyen.

Se deberan aportar los documentos que se requieran en el proceso de contratacién y que se indican en estos
términos de referencia y especificaciones.
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2.2 REQUISITOS CONTRACTUALES HABILITANTES PARA PARTICIPAR

LA FUNDACION EPM considerara las propuestas de las personas, naturales o juridicas, en forma individual,
que habiendo conocido los términos de referencia aqui previstos, cumplan con los siguientes requisitos
habilitantes:

No se recibiran propuestas de uniones temporales o consorcios.

221  Registro Unico de Proponentes

El proponente debera aportar el Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Camara de Comercio con una
expedicién no superior a un (1) mes, los estados financieros deberan estar actualizados a Diciembre de 2014. La
informacién sefialada como requisitos habilitantes (legales y contractuales y financieros) para participar podré ser
verificada a través de este documento. Por tanto, se recomienda actualizar toda la informacién del proponente
ante la Camara de Comercio.

LA FUNDACION se reserva el derecho de comprobar la idoneidad de los proponentes, con la obligacién que tienen
éstos de suministrar la informacion solicitada en los términos de referencia y especificaciones sobre experiencia y
cumplimiento.

2.2.2 Antigiedad

Quien desee participar deberé certificar una antigliedad como persona natural o juridica de al menos dos (2) afios
cumplidos en el ejercicio profesional, ya sea desde la conformacién de la empresa para personas juridicas o desde
la expedicion de la tarjeta profesional para personas naturales, en el caso de personas naturales debera acreditar
su condicion de ingeniero civil.

Para verificar esta antigliedad se debe presentar el certificado de existencia y representacion legal para personas
juridicas o la matricula profesional o acta de grado para personas naturales.

223 Experiencia General

El proponente debe acreditar, mediante certificado emitido por la firma o entidad contratante (publica o privada),
en el cual se indique: experiencia en la ejecucion de trabajos cuyo objeto o actividad principal haya sido la
construccién o reposicion o reparacién de acometidas de acueducto; construccion o reposicion o mantenimiento
de redes de acueducto de cualquier diametro y material.

En las actividades citadas conjuntamente (sumatoria), debera acreditarse experiencia en contratos por un valor
mayor o igual a seiscientos millones de pesos m/l ($600.000,000.00), con un valor minimo para cada contrato que
se pretenda acreditar como experiencia de trescientos millones de pesos m/l ($300°000,000.00) realizados en
los ultimos cinco (5) afios contados a la fecha de cierre para la presentacion de propuestas.

En el caso de experiencia con LA FUNDACION EPM, el proponente, informara el nimero del contrato ejecutado.

En todo caso, LA FUNDACION EPM verificara en sus archivos y si encuentra experiencia adicional a la informada
en la oferta, se tendra en cuenta para efectos de evaluar este aspecto.
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Sélo se admitird como experiencia la relacionada con obras ejecutadas en calidad de subcontratista, que sean
debidamente certificadas por el contratista principal y la entidad contratante para la cual se ejecutaron las obras,
siempre y cuando ellas hayan sido autorizadas por estas Ultimas.

Los valores de las obras acreditadas seran traidos a valor presente, de acuerdo con el salario minimo legal
mensual vigente (SMLMV) entre el dia de finiquito o del certificado como fecha de terminacion del contrato, y la
fecha de cierre para la presentacion de ofertas de este proceso de contratacién, en millones de pesos.

Los datos que seran verificados dentro del certificado sera:

Descripcion del trabajo realizado.

Nombre del contacto y teléfono.

Valor

Total

Fecha de inicio

Fecha de terminacién

Si el contrato se encuentra en ejecucion debera especificar el porcentaje de desarrollo del contrato.

Si el contrato se ejecuta por ordenes de trabajo, actas de ejecucién u dérdenes de servicio deberd
presentarse una certificacion expedida por la entidad contratante en la que certifique que se trata de
contratos diferentes. De no presentar este documento, la Fundacion EPM asumira que se trata de un solo
contrato en el cual se ejecutan diferentes eventos, entendimiento que se entiende aceptado por el
proponente al momento de presentar su oferta.

e  Concepto de satisfaccién del servicio

Sélo se tendran en cuenta en los contratos acreditados el valor correspondiente sin incluir el VA y los reajustes.

LA FUNDACION EPM se reserva el derecho de verificar esta informacion y de eliminar la propuesta si es inexacta
0 no corresponde a la realidad.

2.24 Requisitos legales de participacion

Para participar del proceso, el proponente debera adjuntar la siguiente documentacién:

225 Certificado de existencia y representacion legal, fotocopia del registro unico tributario RUT -
expedido por la direccion de impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, copia de los estatutos de
la entidad si aplica y RUP (Registro Unico de Proponentes)

Los proponentes deberan acreditar su existencia y representacion legal mediante certificado original expedido por
la entidad competente de su domicilio principal, teniendo en cuenta que la duracién de una sociedad, para los
efectos de la contratacion, debe ser al menos igual o mayor a dos (2) afios. El certificado que acredite la existencia
y representacion legal y el Registro Unico de Proponentes, RUP, no deben tener una fecha de expedicion superior
aun (1) mes, en la fecha de cierre del proceso de contratacion.

El objeto de la sociedad debera estar relacionado con el objeto de la contratacién.
Si del certificado de existencia y representacién legal se desprende que el representante legal requiere de una
autorizacién previa para celebrar contratos de determinada cuantia, se debera anexar a la propuesta copia del

acta correspondiente en donde se le autorice.

El certificado de existencia y representacion legal, las actas y poderes, deben ser anexados a la propuesta.
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Los proponentes deberan adjuntar a su propuesta copia del RUT (Registro Unico Tributario) actualizado
(entendido como expedido no antes del 2014). Y Registro Mercantil si aplica (Actualizado).

Los proponentes deberan adjuntar a su propuesta fotocopia de la cédula de ciudadania del Representante Legal
de la compaiiia

226 Certificado o constancia de pago de la seguridad social integral y de los recursos parafiscales

El proponente debera presentar con su oferta el certificado o constancia de pago de los recursos parafiscales:
seguridad social en salud, seguridad social en pensiones, seguridad social en riesgos profesionales, aporte a las
Cajas de Compensacion Familiar, aporte al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y aporte al Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, cuando a ello hubiere lugar.

La certificacion o constancia de pagos de aportes a los mencionados sistemas, cuando se trate de personas
juridicas, debera ser expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos
de ley, o por el contador durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacion para
que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso no sera inferior a un (1) mes anterior a la fecha de
entrega de la propuesta. Para el caso de personas naturales debera aportar la constancia de afiliacién al sistema
de seguridad social.

2.2.7 Estabilidad econdmicay capacidad financiera.

La participacién en este proceso de contratacion estard condicionada por la estabilidad econémica y la
capacidad financiera de las firmas proponentes, con fundamento en la liquidez, medida como activo corriente
sobre pasivo corriente, el nivel de endeudamiento, medido como pasivo total sobre activo total y adicionalmente
se tendra en cuenta el capital de trabajo de las firmas de los oferentes. El proponente debera adjuntar la
siguiente informacién:

e Presentar los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados Comparativo definitivos al 31
de diciembre de 2014 con sus notas, certificaciones y dictdmenes. En el Balance General debe estar
discriminado el activo y el pasivo en corriente y de largo plazo.

¢ | os Estados Financieros deberan estar suscritos por el oferente o representante legal, el Contador Publico
que los prepara y el Revisor Fiscal en los casos establecidos en la ley paragrafo 2° del articulo 13 de la
Ley 43 de 1990.

¢ Se deberan aportar los certificados vigentes de la inscripcion ante La Junta Central de Contadores del
Contador Publico y del Revisor Fiscal que suscriben los Estados Financieros.

e |as sociedades constituidas con posterioridad al 31 de diciembre del afio anterior en el cual se presenta la
oferta, presentaran el balance deapertura.

+ Para las firmas extranjeras, sus Estados Financieros seran recibidos conforme con lo establecido en su
respectivo pais de origen

+ Lainformacién financiera debera ser presentada en moneda legal colombiana.

¢ De acuerdo al calendario tributario, el proponente debera presentar la declaracion de renta del afio 2014
segun le aplique a la fecha establecida en este pliego de condiciones como de cierre o entrega de
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propuestas.

De la informacién suministrada en los estados financieros se mediran los siguientes indicadores:

¢ Indicador de Liquidez (IL). La liquidez se medira segun la relacién entre activo corriente y pasivo
corriente, mediante la siguiente expresién.

Para personas Naturales o Juridicas:
IL = (Activo Corriente) / (Pasivo Corriente) = 1.00
¢ Indicador de endeudamiento (IE). El porcentaje de endeudamiento se medira segun la relacion entre el
pasivo total y el activo total, mediante la siguiente expresion:
Para personas Naturales o Juridicas:
|E = (Pasivo Total) / (Activo Total) < 50%
e Capital de trabajo (CT). El Capital de Trabajo (CT) se medird como la diferencia entre los activos corrientes
y los pasivos corrientes, mediante la siguiente expresion:
Para personas Naturales o Juridicas:
CT = (Activos corrientes) — (Pasivos corrientes)

El oferente debera presentar un Capital de Trabajo equivalente 0 mayor a doscientos cincuenta millones
de pesos m/l ($210°000.000).

Nota 1: Se debera anexar el Dictamen del Revisor Fiscal en los casos que este aplique en la empresa
segun lo establecido en la Ley 43 de 1990, Ley 222 de 1995y Decreto 2649 de 1993.

228 Forma de participacion individual
LA FUNDACION EPM, recibira propuestas presentadas en forma individual,
El proponente deberd presentar ofertas individuales. Por ningin motivo, LA FUNDACION EPM aceptara

propuestas presentadas consorcio o uniones temporales, las que asi se presenten seran rechazadas. (En los
casos en los cuales se admite la participacion en formas asociativas, se advertira, fijando las reglas para ello).

0020E!I contrato no podra cederse después de celebrado, sino con autorizacién previa, escrita y expresa de LA
FUNDACION EPM

2.29 Acreditacion existencia y representacion legal.

Las personas naturales y las personas juridicas deberan tener una antigliedad como firma, igual o mayor a dos
(2) afios. Contados a partir del dia de su creacion hasta la fecha de cierre de este proceso de contratacion.

Todo proponente debera acreditar su existencia y representacion mediante los documentos exigidos por la ley
colombiana. La existencia y representacidn legal de las personas juridicas colombianas se prueba mediante el
certificado de existencia y representacién expedido por la respectiva Camara de Comercio. En cuanto a las
personas naturales, éstas deberan acreditar fotocopia de su cédula de ciudadania.
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La existencia y representacion legal de entidades extranjeras de caracter privado, se prueba por medio del
correspondiente certificado de existencia y representacién expedido por la Camara de Comercio del lugar o la
entidad que haga sus veces, visado por el Cénsul Colombiano, y a falta de éste, por el de una nacién amiga;
ademas debera estar autenticado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Los documentos otorgados en el exterior deberan presentarse visados por el Consul de Colombia, o a falta de
éste, por el de una nacion amiga, y abonada la firma del Consul por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, a menos que se trate de documentos expedidos en paises signatarios miembros o adherentes de la
Convencién de la Haya del 5 de octubre de 1961, aprobada en Colombia mediante la Ley 455 del 4 de agosto
de 1998 Convencién sobre la abolicién del requisito de legalizacidn para documentos publicos extranjeros, caso
en el cual debe cumplirse con la obligacién de que dicho documento contenga el anexo de apostilla, en los
términos alli establecidos.

Dicho certificado debera tener una antigiiedad menor de tres (3) meses para los nacionales y seis (6) meses
para los extranjeros, a la fecha de cierre de la contratacién; este Ultimo debera estar acompafiado por la
respectiva traduccion al idioma espafiol. Las sociedades deberan acreditar como minimo una duracién igual a
la del plazo de ejecucién del contrato y tres (3) afios mas.

Si una compafiia nacional o extranjera da poder a una persona natural o juridica para que contrate en su
nombre, debera anexar en debida forma los siguientes documentos: a. El certificado de existencia y
representacion de la compafia que da el poder. B. El certificado de existencia y representacion de quien
recibe el poder, si se trata de una persona juridica, y c. El documento mediante el cual la compafiia o persona
natural mandante confiere poder o autorizacion a la que recibe el poder 0 mandato.

Si del documento se desprende que el representante legal requiere de una habilitacién especial, para celebrar
contratos de determinada cuantia, se debe anexar copia del acta correspondiente en donde se le habilite.

Las sociedades extranjeras que estén desarrollando actividades permanentes en el pais, deben acreditar la
existencia y representacion legal de la sucursal, que para tal efecto han debido constituir con el lleno de las
formalidades exigidas por el Codigo de Comercio Colombiano.

Las sociedades extranjeras que no desarrollen actividades permanentes en el pais, y se presenten a través de
un mandatario deben acompaniar el documento correspondiente en que conste esa calidad y la facultad para
formular propuestas a nombre de la firma extranjera.

Los proponentes extranjeros, de caracter privado, deberan tener en cuenta que es necesario que la firma
constituya una sucursal en Colombia con domicilio en la ciudad de Malambo, Atlantico dentro de los veinte 20
dias calendario siguientes a la fecha de comunicacion de aceptacion de la oferta.

La constancia de la sucursal debera llenar todos los requisitos exigidos por el Cadigo de Comercio vigente en
Colombia.

La sucursal establecida en Colombia por el contratista extranjero, debera estar autorizada para representarlo
en todo lo relacionado con el desarrollo y ejecucion del contrato.

La norma anterior sdlo se aplica a las sociedades que ejecuten contratos en el territorio de la Republica de
Colombia.

Las entidades publicas nacionales de creacion constitucional o legal no estaran obligadas a acreditar su
existencia. Las entidades publicas extranjeras demostraran su existencia mediante certificacion de agente
diplomatico o consular del pais donde fueron constituidas.

Si del certificado de existencia y representacion se desprende que el representante legal requiere de una

23



habilitacion especial, por ejemplo la autorizacién previa de la junta directiva para presentar propuestas y
suscribir contratos de determinada cuantia, se debera presentar dichaautorizacién.

2.210 Garantia de seriedad de la propuesta a favor de entidades privadas

Junto con su propuesta, el proponente debera presentar una garantia, otorgada por un banco o compafiia de
seguros legalmente establecidos en Colombia, preferiblemente con oficinas y poderes decisorios en la ciudad de
Medellin, aceptables en su procedencia, contenido y forma por La Fundacion EPM. Sera respaldada por la firma
del tomador, el sello de cancelado y el comprobante de pago.

La péliza debera expedirse a favor de Entidades Privadas.
Mediante dicha caucién el proponente garantizara:

¢ Que mantendra su propuesta sin modificaciones de ninguna clase durante el periodo de validez y las
ampliaciones a que hubiera lugar.

o Que celebrara el contrato, constituira las garantias exigidas por LA FUNDACION, allegara los certificados
de existencia y representacion legal que LA FUNDACION le solicite, si se tratare de una persona juridica; y
ejecutara los demas actos que se requieran para iniciar la ejecucion del contrato dentro de los cinco (05) dias
habiles siguientes a la fecha en que el mismo le sea entregado con tales fines a él 0 a su dependiente o
comisionado.

e La cuantia de la citada garantia correspondera al veinte por ciento (20%) del valor del valor de la
propuesta y su vigencia sera de noventa (90) dias calendario, contados a partir de la hora cero (0) de la
fecha de cierre de la contratacion. Cualquier hora que aparezca en el documento distinto a la hora cero, se
tendréa por no escrita.

e Siel proponente favorecido no firmare el contrato dentro del plazo fijado en esta clausula, LA FUNDACION
podra hacer efectiva la garantia de seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de los perjuicios causados a LA FUNDACION y no cubiertos por el valor de la citada garantia.
En este evento la entidad podré aceptar la oferta dentro de los treinta (30) dias calendario, siguientes al
proponente calificado en 20. lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad.
El proponente que resulte calificado en segundo lugar, debe ampliar esta garantia por el término requerido
para una posible aceptacion de oferta a él.

Para comprobar el cumplimiento de este requisito, el proponente debera anexar el certificado de la pdliza
constituida y el recibo de pago.

En la elaboracion de las pélizas el oferente debera constatar que LA FUNDACION EPM, figure como asegurado
y beneficiario, para lo cual deberéa tener en cuenta que el nombre de LA FUNDACION EPM, se consigne como
LA FUNDACION EPM, NIT: 811.024.803-3 Iguaimente el NIT y el nombre del tomador indicados en la garantia
deben corresponder exactamente con los que figuran en el certificado de existencia y representacion legal del
oferente, cuando este es persona juridica, o en la cédula de ciudadania cuando es persona natural.

LA FUNDACION EPM, no aceptara pdlizas de garantias otorgadas por la sociedad EL CONDOR SA.
COMPANIA DE SEGUROS GENERALES, mediante las cuales se pretenda cubrir riesgos propios de los
procesos de contratacién.

Cuando se permita la participacion de consorcios 0 de uniones temporales, en la garantia debera aparecer como
tomador el consorcio o unién temporal, especificando el nombre, la razén o denominacion social de quienes la
conforman.

Ampliacion de la garantia. En caso de que las necesidades de LA FUNDACION EPM, exijan la ampliacion del
plazo para tomar una decisidn sobre el proceso de contratacion, los proponentes deberan ampliar la vigencia de
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la garantia de seriedad por un periodo igual al de la ampliacién del plazo; de todas maneras el proponente que
resulte favorecido con un contrato derivado del presente proceso de contratacion, mantendra vigente la garantia
de seriedad hasta que le sean recibidas y aprobadas por parte de LA FUNDACION EPM, las garantias y demas
documentos del contrato.

Aplicacién de la garantia de seriedad: La garantia de seriedad de la propuesta se hara efectiva en los siguientes
casos:

¢ Si el proponente modifica, adiciona o retira su propuesta en el periodo de validez estipulado en estos términos
de referencia.

e Sien el caso de que la propuesta sea aceptada, el proponente favorecido no firma el contrato dentro de los
términos establecidos o no cumple con los requisitos de formalizacién del contrato, sin menoscabo de las
acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados a LA FUNDACION EPM, y no
cubiertos por la garantia. En el evento de renuencia absoluta, el incumplido incurrira en la causal de
inhabilidad para contratar con las entidades estatales por el término de cinco (5) afios, de conformidad con
lo previsto en el literal i), numeral 1°. del Articulo 8°. de la Ley 80 de 1993.

¢ Sino se atienden los requerimientos de ampliacion de la validez de la propuesta y de ampliacién de la garantia
de seriedad, o las solicitudes de informacion adicional que se le hagan a él proponente para sanear
el proceso, cuando por motivo de las circunstancias expresadas en esta solicitud, asi lo requiera LA
FUNDACION EPM

En la elaboracion de las pdlizas el oferente debera constatar que el nombre de LA FUNDACION EPM, se
consigne como LA FUNDACION EPM, NIT: 811.024.803-3 Igualmente el NIT y el nombre del tomador
indicados en la garantia deben corresponder exactamente con los que figuran en el certificado de existencia y
representacion legal del oferente, cuando este es persona juridica, o en la cédula de ciudadania cuando es
personanatural.

2.2.11 Certificaciones

Ademas de la experiencia debera acreditarse:

2.211.1 Certificacion de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscal.

En cumplimiento del articulo 50 de la Ley 789 de 2002 -Ley de Reforma Laboral-, las personas juridicas deberan
acreditar el pago de los aportes por sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista
de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el
respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no sera
inferior a los seis 6 meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga méas
de seis 6 meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucion.

Las obligaciones parafiscales a las que se refiere el parrafo anterior, son las que se presentan en la siguiente
tabla:

| ENTIDAD PARAFISCAL | APORTE | FUNDAMENTO LEGAL |
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Seguridad Social en Salud (**)

12,5 % del ingreso Base de Cotizacién,
de los cuales el 4% esta a cargo del
trabajador y el 8,5% del empleador

Articulo 204 de la Ley 100
de 1993

Seguridad Social en
Pensiones

16 % del ingreso Base de Cotizacion,
de los cuales el 4% esta a cargo del
trabajador y el 12% a cargo del
empleador

Articulo 7 de la Ley 797 de
2003

Seguridad Social en Riesgos
Profesionales

De acuerdo con la clasificacion
establecida y totalmente a cargo del
empleador

Articulo 16 del Decreto
Ley 1295 de 1994.

ENTIDAD PARAFISCAL

APORTE

FUNDAMENTO LEGAL

Aporte  a las Cajas
de Compensacion
Familiar (**)

4% totalmente a cargo del empleador

Articulo 7,9y 12 de la Ley
21 de 1982

Aporte al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (**)

3% totalmente a cargo del empleador

Articulo 1 de la Ley 89 de
1988

Aporte al SENA (**)

2% totalmente a cargo del empleador

Articulo 7,9y 12 de la Ley
21 de 1982

Nota: la informacion contenida en esta tabla es indicativa y puede haber sufrido modificaciones de acuerdo con la
ley. Por lo tanto, el Proponente deberd prever, de conformidad con la legislacion colombiana, dichas
modificaciones.

(**) Los proponentes deberan tener en cuenta las exoneraciones de que trata la ley 1607 de 2012 las cuales se
explican a través de la siguiente Tabla:

ENTIDAD PORCﬁgJAJE REFORMA 1607 DE 2012
SENA 2% No aporta(*)
ICBF 3% No aporta(*)
CAJAS DE . o
COMPENSACION 4 4
SALUD 12,5%
Empleador 8.5% A partir del 1 de Enero de 2013 No
Trabajador 4% 4%

(*)Se precisa que las exoneraciones de que trata la ley 1607 de 2012, no aplica para las personas naturales
que empleen a una sola persona, empleadores con trabajadores que devenguen mas de 10 SMLMV sean o no
sujetos del impuesto CREE, Entidades sin animo de lucro y para las Sociedades determinadas como Zonas
Francas que estén sujetas a las condiciones del Articulo 20, Parégrafo 3, Ley 1607 de 2012.

Las personas naturales deberan acreditar el pago de los aportes a la seguridad social integral, conforme a la
Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995, esto es, aportes para la seguridad social
y pensiones. Si tiene trabajadores a su servicio, debera acreditar ademas el pago de aportes a la seguridad
social por éstos, asi como de los parafiscales antes sefialados.

Tratandose de personas juridicas extranjeras, que no tengan trabajadores o empleados en Colombia, no
deberan aportar esta certificacidn, pero certificaran que por esta situacién no son sujetos pasivos de dichos
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aportes parafiscales. La informacion presentada se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento
respecto de su fidelidad y veracidad.

Si el proponente posee un acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento
del mismo.

2.2.11.2 Certificado de la Junta Central de Contadores de la inscripcion como Contador Publico,
correspondiente al Contador Publico y al Revisor Fiscal.

Este documento no debera tener una antigliedad superior a tres (3) meses al momento de presentar la
propuesta.

2.3 CONTENIDO Y DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

La propuesta debe presentarse en la forma y con los contenidos que sefiala los términos de referencia; para el
efecto, dicho pliego se encuentra en la pagina de la Fundacion EPM.

Los items se describen en forma concisa y no en detalle; por lo tanto, el interesado, antes de sefialar o incluir
el valor unitario de cada uno de ellos, debera consultar los términos, en la seccion correspondiente a
“Especificaciones de Construccion”, y en el manual “Normas y Especificaciones Generales de Construccion en
Redes y Servicios” de EPM, cémo debe ejecutarse cada item y su forma de medida y pago. Si se encontraren
discordancias, discrepancias, incongruencias u omisiones entre la descripcion del item y lo indicado en la
seccion de los términos de referencia, se debera solicitar la aclaracion correspondiente a LA FUNDACION EPM,
en la forma prevista para ello dentro del mismo término de referencia.

La propuesta debera ser presentada en dos sobres diferentes, uno de ellos debe contener la propuesta
técnica (especificaciones técnicas, documentos legales y contractuales que acrediten los requisitos de
participacion) y el otro la propuesta econémica, los sobres deberan ser marcados con el objeto de la
solicitud de oferta, nombre del Oferente e identificacién del original y copias respectivas. Igualmente,
deben tener la frase "NO ABRIR ANTES DE LAS 04:00 pm HORAS DEL DiA 11 DE DICIEMBRE DE 2015

Los documentos deben presentarse en forma ordenada y de facil manejo, numerados todos sus folios y
refrendados con la firma del Proponente. Debe presentarse, ademas una relacion de los documentos que
componen la propuesta, con la indicacion de los folios correspondientes a cada uno de ellos. Ver Formulario
1.

Las modificaciones hechas por el proponente a los formularios de los documentos exigidos, no seran
validas. LA FUNDACION EPM, se abstendra de considerar aquellos documentos que no cumplan las
condiciones estipuladas en estos términos de referencia.

2.3.1 ASPECTOS LEGALES

LA FUNDACION EPM, considera bajo este concepto -‘aspectos legales’-, aparte de algunos que se contemplan
expresamente como requisitos de participacion, el cumplimiento de aquellas condiciones que la ley ha fijado a
las personas potencialmente contratistas de la entidad en razén de su formacion o constitucion, la actividad que
cumplen y las obligaciones que tienen tanto frente al Estado como frente a terceros. Por regla general, tales
condiciones se acreditan mediante la exhibicion de documentos, y cuando asi esté contemplado en normas
vigentes, LA FUNDACION EPM, no admitira otra forma de acreditarlas.

Cuando la ley dispone la obligacion de contar con un documento que acredite la capacidad o habilitacién para
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intervenir en alguna actividad o negocio -como es el caso en las profesiones regladas- ninguna prueba tendiente
a demostrar la posesién de las habilidades o capacidades sera aceptada en sustitucion de aquél.

2.31.1 Carta de presentacion

El proponente debera adjuntar la carta de presentacion de la propuesta, para lo cual utilizara el Formulario 2.
Adicionalmente, certificara que para la preparacion de su propuesta tuvo en cuenta las adendas recibidas.

2.3.1.2 Propuestas alternativas

El proponente podra presentar, ademas de la propuesta basica, las propuestas alternativas que desee, las que
deberan ser completamente establecidas en la propuesta con una clara y detallada descripcion de su forma,
contenido, plazo de ejecucion y justificacion y deberan estipular claramente los cambios que se proponen,
incluyendo calculos de disefio, especificaciones técnicas, los precios correspondientes con sus respectivos
andlisis y el plazo de ejecucidn, e incluir toda la demas informacién requerida para su cabal comprension y
evaluacion.

LA FUNDACION EPM, tendra en cuenta sélo las “propuestas alternativas” de quienes hayan presentado la
propuesta basica en términos y con el alcance para ser aceptable; en consecuencia, si la propuesta basica es
desestimable por algln aspecto, la “propuesta alternativa” no seréconsiderada.

En todo caso, y para efectos de la aceptacion, que es opcional para LA FUNDACION EPM, se advierte que en
la categoria de “propuesta alternativa” sélo se tendra en cuenta y aceptara, dado el caso, la del proponente
que, una vez aplicados los criterios de evaluacion, resulte seleccionado y siempre y cuando la misma le resulte
conveniente.

2.3.1.3 Firmay abono de la propuesta

El proponente indicaré en el Formulario 2, los datos correspondientes a la direccion de su sede u otro lugar,
donde desee recibir la correspondencia relacionada con la presente contratacion, asi como el nombre de la
firma y de su representante legal.

Adicionalmente indicara el nombre, titulo, el numero de la matricula o documento equivalente, la cédula de
ciudadania y la firma del ingeniero que abona la propuesta y anexara fotocopia de su tarjeta profesional.

La firma y abono de la propuesta se cumplen con el diligenciamiento del Formulario 2. La propuesta debera
estar suscrita por el representante legal o apoderado, si se trata de una persona juridica, o por el proponente o
su representante, si se trata de una persona natural.

Para que la propuesta sea considerada debe estar abonada por UN INGENIERO CIVIL O SANITARIO
graduado y matriculado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9 de 1990 y la Ley 842 de 2003, o las
normas que seanaplicables.

2.3.2 ASPECTOS ECONOMICOS

En este paragrafo se fijan las reglas conformes con las cuales deberan atenderse las obligaciones con
contenido econdmico que asume LA FUNDACION EPM, y el contratista entre si y las que deban atender
frente a terceros en virtud exclusivamente de lo pactado en el contrato y para garantizar el cumplimiento del
mismo.
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Los interesados han de tener en cuenta para elaborar su propuesta (y en caso de recibir la aceptacién de la
misma, en calidad de contratista, han de sujetarse estrictamente a ello) que, el entendimiento, la interpretacion
y la aplicaciéon o ejecucidén de lo aqui previsto son sélo particularidades de los sistemas econdmico y
macroeconomico respectivos y que ninguna previsién puede considerarse o leerse en forma aislada o
contradictoria con las reglas o conceptos generales vigentes en dichos sistemas.

El oferente debe incluir los costos inherentes a los recursos necesarios para administrar el contrato, entendiendo
por este concepto los requeridos para mantener la disponibilidad de su organizacion y operacién, tales como
arrendamientos de bienes inmuebles, pago de némina, cargas tributarias, servicios publicos, pdlizas, el alea
normal de ejecucidn del contrato y/o costos de contingencia por traslado de riesgos ordinarios,
desplazamientos y en general todos los costos que le permitirian mantener condiciones de normalidad en la
ejecucion de la obra.

Los costos correspondientes a imprevistos, fuerza mayor caso fortuito seran reclamados por el contratista y para
el efecto deberan ser informados al interventor dentro de los tres (3) dias habiles siguientes por correo
electronico, lo cual sera revisados, validados y analizado por el interventor para que previo tramite interno de la
Fundacién EPM se pueda proceder al reconocimiento y pago de las sumas correspondientes, reconocimiento y
pagos que pueden ser concertados por las partes mediante acta bilateral de acuerdo.

Los proponentes deben gestionar los riesgos propios de la actividad y/o servicio a prestar, entendiéndose que
son conocedores de la misma, cuidando de hacer una oferta que propenda por cuidar la competitividad v la
productividad. Por lo tanto cada proponente al estructurar los costos de su propuesta debera tener en cuenta,
todos y cada uno de los factores y los riesgos previsibles que influyan o puedan influir en la ejecucién de la obra,
servicios o bienes encomendados, por lo tanto, para la formulacion vy la atencién de posibles reclamaciones se
tendra en cuenta dicha estructura de costos.

2.3.21 Valor precios

El proponente debera indicar, en el formulario correspondiente de la propuesta, el precio unitario, para todos y
cada uno de los items presentados, y el valor total que resulten de sumar los precios unitarios. Si se presentaren
errores aritméticos en la propuesta, se haran, por parte de LA FUNDACION EPM, las correcciones del caso,
tomando como definitivos y validos los precios corregidos. Estos seran la base de los que se consignaran en el
contrato que se celebre con el proponente favorecido. Las enmendaduras de precios que aparezcan en la
propuesta deberan confirmarse con nota al margen y firma del proponente, tanto en el original como en las
copias.

Se advierte expresamente que los precios cotizados por los proponentes, en el Formulario 4, deben considerar
y contener el precio de trabajos debidamente terminados, de conformidad con las especificaciones, y deberan
comprender todos los gastos necesarios en equipos, herramientas, maquinaria, transporte, mano de obra,
prestaciones sociales, direccién y administracion, utilidad del proponente, y todos los gastos que puedan afectar
el costo directo e indirecto de las mismas.

Todos los costos que se deriven del cumplimiento de las normas de seguridad para ejecutar los trabajos, del
plan de la adopcidn de los mecanismos para reducir el impacto comunitario que aquéllos generen y los demas
gastos que puedan afectar dichos costos, se pagaran en el AU del contrato.

Es entendido que EL CONTRATISTA estara obligado a reconocerle a los trabajadores que emplee, el salario y
las prestaciones sociales cotizadas, o las minimas legales, cuando aquél o aquéllas fueren inferiores a éstas.
Los interesados han de tener en cuenta para elaborar su propuesta -y en caso de recibir la aceptacion de la

misma, en calidad de CONTRATISTA, han de sujetarse estrictamente a ello- que, el entendimiento, la
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interpretacion y la aplicacién o ejecucidn de lo aqui previsto son sélo particularidades de los sistemas econémico
y macroecondmico respectivos y que ninguna previsién puede considerarse o leerse en forma aislada o
contradictoria con las reglas o conceptos generales vigentes en dichos sistemas.

2.3.2.2 Reajuste de precios

Para el contrato que se derive de la presente contratacion, los precios unitarios pactados no seran objeto de
reajuste durante el tiempo de ejecucioén.

2.3.2.3 Impuestos, deducciones y gastos

EL CONTRATISTA debera pagar por su cuenta todos los gastos legales, tributos, impuestos, tasas, derechos
y contribuciones en que incurra por concepto del trabajo contratado, en cumplimiento de las normas aplicables
que existan sobre el particular y que hayan sido decretados por las autoridades, incluidos los tributos y
gravamenes de otros paises. Por lo tanto al preparar su oferta deberéa tenerlos en cuenta.

LA FUNDACION EPM, deducira del valor del contrato todos los impuestos o retenciones en la fuente del orden
internacional, nacional, departamental o municipal a que haya lugar Renta, impuesto sobre las ventas IVA,
Industria y Comercio, etcétera, en el momento de hacer los pagos o abonos en cuenta, de acuerdo con las
disposiciones legalesvigentes.

Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las propuestas el IVA o los impuestos al consumo tengan
alguna modificacion por aumento, disminucion o eliminacion, asi como la creacion de nuevos impuestos al
consumo, ello sera tenido en cuenta por LA FUNDACION EPM, para hacer los ajustes que sean del caso y
reconocerle a el contratista los mayores costos o hacerle las deducciones.

La modificacion por aumento, disminucién, eliminacién o creacién de otro tipo de tributos no sera tenida en
cuenta por LA FUNDACION EPM, ni para hacer ajustes ni para hacer deducciones al contratista.

Los gastos legales en los cuales se incurra para permitir la iniciacidn y ejecucion del contrato, seran por cuenta
del contratista.

Entre otros, y sin ser esta lista taxativa, se causan los siguientes tributos y se aplican las siguientes retenciones:

2.3.2.4 Retencion en la fuente de renta

Se aplicara a las tarifas y sobre las bases determinadas en el Estatuto Tributario Nacional y demas normas
vigentes sobre la materia, al momento de causarse la misma y de acuerdo con las prestaciones que sean objeto
de pago o abono en cuenta.

2.3.2.5 Impuesto sobre las ventas IVA

El impuesto sobre las ventas IVA se causa por la prestacion de servicios y la venta de bienes en el territorio
nacional a la tarifa general, segin las normas establecidas en el Estatuto Tributario Nacional y otras normas
sobre lamateria.

2.3.2.6 Retencion del IVA
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Las normas tributarias nacionales establecen la retencion en la fuente del impuesto sobre las ventas IVA a la
tarifa vigente al momento de expedicién de la factura.

2.3.2.7 Impuesto de timbre

La tarifa del impuesto de timbre para los contratos que se celebren a partir del 1 de enero de 2010 es del cero
por ciento (0%), en consecuencia, los oferentes no deberan tener en cuenta en los precios de su oferta suma
0 costo alguno por el mencionado impuesto.

2.3.2.8 Impuesto de Industriay Comercio

Se efectuara retencion en la fuente de Impuesto de Industria y Comercio siempre y cuando el municipio donde
se ejecute el objeto contractual tenga establecida esta obligacion de retener a cargo de LA FUNDACION EPM
y a las tarifas y sobre las bases determinadas en el respectivo Acuerdo Municipal que ordene dicha retencion.

2.3.29 Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad - Cree

Tiene como finalidad recaudar fondos para beneficios de los trabajadores, la generacién de empleo y la
inversion social; se aplica para personas contribuyentes del impuesto de renta a excepcion de aquellos que no
sean contribuyentes del impuesto de renta, las entidades sin animo de lucro, las zonas francas creadas a 2012,
usuarios industriales de bienes y servicios, las entidades extranjeras no declarantes y las personas naturales.

La base del citado impuesto son los ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos
pasivos en el afio o periodo gravable; es decir que se aplica a cualquier valor susceptible de incrementar dicho
patrimonio y los porcentajes son oscilan entre el 0,3%, 0,6% y el 1,5% dependiendo del codigo de la actividad
econdmica principal.

En el caso de consorcios y uniones temporal sera practicada a estos y sus miembros asumiran a prorrata lo
que les corresponda de esa retencion.

2.3.3 ASPECTOS TECNICOS

En este aparte LA FUNDACION EPM, consigna las reglas mas generales con aplicacién de las cuales ha de
lograrse la ejecucion de la obra que ha sido definida como “objeto” en este proceso de contratacion. Los detalles
de caracter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse en el “Anexo Técnico” que hace parte
integral de estos términos de referencia y, en todo caso cuando del “estado de la ciencia”, la “técnica” o la
“practica” no se logre definir la forma de llevar a cabo una actividad, obra u operacion, o la forma que el producto
ha de tener una vez acabado, EL CONTRATISTA estara en la obligacién de consultar expresamente acerca de
la forma de proceder y ha de atenerse estrictamente a lo que éstas le indiquen expresamente.

Si EL CONTRATISTA considera que la forma como LA FUNDACION EPM, ha definido la ejecucion de una
obra, actividad u operacién comporta una modificacion a los términos inicialmente pactados y que ello le genera
un costo adicional, debera presentar por escrito y dentro de los ocho (8) dias siguientes a la definicién que haya
tomado LA FUNDACION EPM, la reclamacion correspondiente con la expresién clara y razonada de los
argumentos que le asisten y el aporte de las pruebas que sustentan su peticién.
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2.3.31  Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion del contrato sera de ciento ochenta (180) dias calendario contados a partir de la fecha
que por escrito, LA FUNDACION EPM, sefiale como la orden de inicio de ejecucion o hasta agotar los recursos.
Se considerara que hay incumplimiento en la entrega de las actividades o ejecucion del contrato cuando en
el proceso de su recepcién LA FUNDACION EPM, encuentren que hay productos, labores o actividades
incompletas o no funcionales.

En el caso que durante la ejecucion del contrato, se presenten incumplimientos graves y sistematicos de las
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, LA FUNDACION EPM, le anunciara sobre la terminacion del
mismo, sin perjuicio de iniciar las acciones legales y contractuales pertinentes.

23.3.2 Forma de entrega

Al vencimiento del plazo de ejecucion y previo el aviso de entrega a LA FUNDACION EPM, por parte del
CONTRATISTA, éste hara entrega formal y material de las actividades a los servidores responsables o a
quienes LA FUNDACION EPM, sefialen para el efecto. La entrega consistira en la revision visual de las
actividades, la comprobacion de la operacion de cada componente que tenga alguna funcionalidad y el
levantamiento de un acta en la que consten las condiciones en las cuales se halla la ejecucion realizada y cada
uno de los detalles que ladefinen.

Cualquier entrega que EL CONTRATISTA intente con omision de las condiciones antes fijadas se tendra por
no efectuada y no sera considerada como eximente de la responsabilidad, tanto de entrega como de custodia
de las actividades. Diariamente, se medira y evaluara, conjuntamente y de comun acuerdo, entre EL
CONTRATISTA y el interventor designado por LA FUNDACION EPM, las actividades realizadas a satisfaccion,
lo cual se hara constar en actas firmadas por las partes para efectos de los pagos, acorde con lo previsto en el
anexo técnico “Normas técnicas EPM” de estos términos de referencia. Estas mediciones seran el soporte para
el acta mensual que entregue el contratista, con corte de obras.

EL CONTRATISTA entregara cada obra una vez ésta se encuentre totalmente terminada, si no las tiene
terminadas no se recibiran y esto sélo se hara cuando hubiese ejecutado las modificaciones y reparaciones
exigidas, de acuerdo con este numeral. El costo de estas modificaciones o reparaciones se hara con cargo a
EL CONTRATISTA y el tiempo que se emplee en ellas se computara como parte del plazo total empleado para
la terminacion de las obras.

EL CONTRATISTA debera remover y retirar, por su cuenta, todas las instalaciones, el equipo de construccién
y los servicios temporales que haya construido o adquirido para la ejecucidn de los trabajos, lo cual sera
requisito para el recibo definitivo de la obra y/o actividades. Los costos de sostenimiento para la ejecucion de
las obras y/o actividades hasta la entrega y recibo definitivo correran por cuenta del CONTRATISTA.

La Interventoria o la comisién que se designe, dispondra de cinco (5) dias calendario para efectuar el recibo
de las obras y/o actividades y podra ordenar durante este término las modificaciones y reparaciones a que haya
lugar y que puedan exigirse de acuerdo con el contrato.

Dentro del término siguiente al recibo y para proceder a iniciar los tramites de la liquidacion del contrato, EL
CONTRATISTA debera presentar dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha del recibo de
las mismas, una relacion completa, clara y detallada de los pagos hechos en desarrollo del contrato; una
relacion de los elementos, materiales, equipos e instalaciones a cargo del CONTRATISTA que sean de
propiedad de LA FUNDACION EPM, y tengan caracter devolutivo, asi como una relacién de los informes,
memorias y todos aquellos documentos que por parte de LA FUNDACION EPM, le sean solicitados para
proceder a la liquidacién, tales como:

e Pazy salvo y liquidaciones laborales del personal a cargo del CONTRATISTA y de los subcontratistas si
los hay.
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o Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales y de seguridad social del CONTRATISTA vy de los
subcontratistas si los hay.

o Devolucion de los carnés de los trabajadores.
¢ Informe final de impacto comunitario y salud ocupacional. Constancias de reintegros de material faltante.

o Relacion de sobrantes de material suministrado, no utilizado y/o defectuoso. Trazabilidad de los materiales
y accesorios utilizados en la ejecucion del contrato y/o resultados de los ensayos de laboratorio pendientes,
si es el caso.

o Relacion de todas las OT (ordenes de trabajo) ejecutadas en el contrato, esta debe tener nimero, municipio,
actividad y ejecutor.

2.3.3.3 Planos y disefios

En caso de requerirse y para la ejecucidn de los trabajos, se podra consultar en las oficinas de LA FUNDACION
EPM la informacion necesaria para la continuidad de las actividades; la cual a su vez sera transmitida al
contratista.

Esta informacién suministrada sera de caracter confidencial y se entregara mediante el acta correspondiente.

En caso de encontrar diferencias entre la informacion suministrada y la encontrada en campo, el contratista
deberé levantar el formato de actualizacion de redes y entregarlas a LA FUNDACION EPM; de todas maneras
y debido al cambio de la informacion, EL CONTRATISTA esta en la obligacién de informar clara y puntualmente
acerca del error o la incompatibilidad detectados y esperar las indicaciones que LA FUNDACION EPM, le den
para proseguir. La responsabilidad del CONTRATISTA desaparecera en los casos en los cuales LA
FUNDACION EPM, no respondan su manifestacion formal acerca de la existencia del error o la
incompatibilidad. La sola expresion verbal, asi sea hecha frente al servidor responsable, no excluye la
responsabilidad del CONTRATISTA si el error o incompatibilidad subsiste.

En los casos de responsabilidad del CONTRATISTA antes mencionados, éste debera asumir los costos de
correccion o reparacion de la obra en lo correspondiente y LA FUNDACION EPM, no estara obligada a ampliar
0 conceder plazos adicionales para ello.

2.3.3.4 Lista de cantidades y precios unitarios

En el Formulario 4, cantidades, valores unitarios y valor total, el proponente debera sefialar el valor unitario de
cada uno de los items que alli aparecen. En caso de que el valor sea “cero”, asi debera expresarse, so pena
de considerar incompleta la informacion o mal diligenciado el formulario. Cuando el formulario exija incluir
totales o valores sumados, 0 cuando el proponente quiera incluirlos, LA FUNDACION EPM, se reserva el
derecho de verificar la adecuacién de las operaciones con las cuales éstos se obtienen y, en todo caso, se
tomara como referente el valor unitario y el resultado corregido que LA FUNDACION EPM, encuentre.

2.3.3.5 Anexo Técnico

El presente término de referencia incluye un Anexo denominado “Anexo Técnico” que EL CONTRATISTA
deberé estudiar y aplicar plenamente para la ejecucion de la obra y actividades y el cumplimiento del contrato.
En él se incluyen las normas y especificaciones de construccion, las condiciones particulares y los
procedimientos que deben seguirse para la realizacion de diversas actividades implicitas en la ejecucién, como
las “reglas de impacto comunitario” y las destinadas a reducir el impacto ambiental en general.
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Todas las previsiones contempladas en este aparte deben interpretarse con aplicacion del principio de la buena
fe y con base en las reglas y criterios imperantes en cada una de las disciplinas que les sirven de base; esto se
aplica de manera estricta a lo referente a “planos y disefios” y al “Anexo Técnico” y, en consecuencia, salvo
por las instrucciones expresas que EL CONTRATISTA obtenga de LA FUNDACION EPM, se hace responsable
de una inadecuada interpretacion o de la incursién en omisiones o errores que el conocimiento vigente -y que
LA FUNDACION EPM, suponen cuando aceptan su propuesta- exige detectar y corregir.

2.34 COSTOS DE ELABORACION DE LA PROPUESTA

LA FUNDACION EPM, no asumen ningun costo por la elaboracion de las propuestas que reciban.

24 ENTREGA DE LA PROPUESTA

Los interesados deberan entregar sus propuestas en el lugar y hasta la fecha y hora que se indican en los
términos de referencia. La presentacion de la oferta se tomara como constancia de que el proponente ha
examinado completamente los términos de referencia, que ha obtenido de LA FUNDACION EPM, aclaraciones
satisfactorias sobre cualquier punto que haya considerado incierto o dudoso, y que ha aceptado que los
documentos estan completos y que son compatibles y adecuados para definir los trabajos que se contratan.
Las interpretaciones o deducciones que los proponentes hagan de los documentos del proceso de contratacion
y de las aclaraciones hechas por LA FUNDACION EPM, seran de exclusiva responsabilidad de aquellos.

241 FECHAY AMPLIACION

Las propuestas deben entregarse en el dia, hora y lugar indicados en el numeral 1.1.3.6 En caso de que LA
FUNDACION EPM, consideren necesario ampliar el plazo para la entrega, lo haran saber a los interesados a
través de una adenda expedida antes del vencimiento del dia y hora sefialados. En tal caso, la vigencia de la
garantia de seriedad de todas las propuestas debe comenzar a partir de la nueva fecha de cierre del proceso de
contratacioén.

242 FORMA ORIGINAL Y COPIAS

Las propuestas deberan estar debidamente identificadas con el nombre y el numero del proceso de
contratacion, y acomparfiadas con todos los documentos anexos. Deberan presentarse un ejemplar impreso,
en sobre cerrado, marcado: “Original”, respectivamente, en los cuales se hara constar, ademas, el nombre
del proponente y su direccién completa, asi:
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Términos de referencia N. 2015 - xxx
LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, CENTROS DE
MEDICION Y LAS OBRAS ACCESORIAS NECESARIAS EN DIFERENTES
SECTORES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTICO)

SENORES

FUNDACION EPM

Cra 58 N° 42-125 Piso 5 - Norte

Tel. (57- 4) 448 69 60

MEDELLIN, ANTIOQUIA

PRESENTADA POR:

Direccion: Teléfono: Fax:

ORIGINAL (Marcar con una “X”)

LA FUNDACION EPM, no seréa responsables por la apertura prematura de una propuesta, o por no abrirla y, en
consecuencia, no tenerla en cuenta, cuando no esté correctamente dirigida y marcada como se exige en este
pliego. Tampoco se responsabilizaran por los retardos, extravios u otros hechos desfavorables para el
proponente, que puedan presentarse cuando la propuesta sea enviada por correo.

24.3 RETIRO O MODIFICACION

Ningun proponente puede modificar, adicionar o retirar su oferta después del cierre de presentacién de
ofertas del proceso de contratacion, so pena de que se haga efectiva la garantia de seriedad. LA
FUNDACION EPM, puede pedir aclaraciones o informaciones adicionales a cualquiera de los proponentes
sobre el contenido de sus ofertas, pero ello no significa que surja para estos el derecho a modificarlas o
adicionarlas.

244 VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La oferta tendra una validez de noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha de cierre para la
presentacion de ofertas de este proceso de contratacién, término dentro del cual LA FUNDACION EPM,
aceptara la propuesta o declarara desierta la contratacion.

El término para aceptar la oferta o declarar desierto el proceso podra ser ampliado por LA FUNDACION EPM,
antes de su vencimiento y por un término que no sera superior a la mitad del plazo inicialmente fijado, en cuyo
caso todos los proponentes deberan ampliar la validez de sus propuestas y la vigencia de las garantias de
seriedad.
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25 RECHAZOY ELIMINACION DE PROPUESTAS

LA FUNDACION podra rechazar y eliminar una o varias propuestas, sin que haya lugar a su calificacion, en
cualquiera de los siguientes casos:

e Cuando la propuesta fuere presentada por una persona, natural o juridica, que haya intervenido, directa o
indirectamente, en el estudio o proyecto de la obra respectiva, o participado en la elaboracion de los disefios
o pliegos de condiciones, o por las firmas cuyos socios o personal a su servicio hayan tenido tal intervencion.

e Cuando el proponente no aporte o retna los requisitos o calidades sefialadas como requisitos legales y
contractuales para participar indicados en los términos de referencia y sin que hayan sido subsanados en el
término otorgado para ello.

Cuando el valor total de la propuesta presentada por el proponente supere el presupuesto de la entidad.

e Cuando un socio 0 empleado de una sociedad que presente propuesta, haya participado en la elaboracion
de la oferta de otra persona, natural o juridica, que igualmente participe en este

e Cuando la propuesta o sus aclaraciones contengan informacion inexacta o falsa, o resulte condicionada,
confusa, indefinida o ambigua.

e Cuando la propuesta se modifique por el proponente de manera unilateral y/o ante la negativa de hacer las
debidas aclaraciones o complementaciones de informacion que le solicitare LA FUNDACION.

¢ Cuando mediante acuerdos u otras conductas realizadas por el proponente se atente 0 pongan en riesgo los
derechos de LA FUNDACION o de otros proponentes.

e Cuando el proponente ejecute cualquier accion tendiente a influenciar o presionar a los servidores de LA
FUNDACION encargados del estudio y evaluacién de las propuestas, o de la aceptacién de la oferta.

e Cuando el proponente no acepte la sujecion a la ley colombiana o cuando la propuesta estipule la
obligatoriedad de que las diferencias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato sean
sometidas a la decision de tribunales de arbitramento.

e Cuando hayan cambiado sustancialmente las condiciones del proponente desde la presentacion de su
propuesta por cualquier causa que, a juicio de LA FUNDACION, limite seriamente la capacidad técnica,
operacional o financiera del proponente.

e Cuando el proponente no haya respondido oportunamente cualquier requerimiento de informacion de LA
FUNDACION o lo haga modificando la propuesta.

¢ Cuando los estados financieros solicitados para evaluacién no cumplan lo previsto en la ley.

e Cuando el revisor fiscal 0 el contador publico responsables de suscribir los documentos financieros exigidos
no estén debidamente registrados ante las autoridades competentes y habilitados por éstas.

e Cuando, detectados errores u omisiones de forma en los documentos financieros y solicitadas las
aclaraciones del caso, el proponente no las haga o las que presente se consideren insatisfactorias o
inconsistentes por parte de LA FUNDACION.

e Cuando detectadas desviaciones no sustanciales en la propuesta, el proponente requerido para hacer las
aclaraciones que LA FUNDACION consideran necesarias, no las haga o las que haga resulten por fuera del
tiempo fijado para ello o insatisfactorias para el propésito buscado.

e Cuando el oferente no presente el formulario “Carta de presentacion de la oferta” o habiéndola presentado
no cumple con las exigencias requeridas.

o Cuando la propuesta no resulte elegible por no obtener un puntaje minimo del sesenta por ciento (60%) del

puntaje maximo establecido para la evaluacion de la misma de acuerdo con los factores de ponderacion.

Cuando la propuesta sea presentada de manera extemporanea (luego de la hora de cierre).

No estar inscrito en el Registro Unico de Proponentes (RUP) de la Camara de Comercio.

No cumplir con los indices financieros exigidos.

No presentar la totalidad de los formularios de precios (No se aceptan propuestas parciales).

LA FUNDACION se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma,
omisiones o errores, siempre que éstos sean subsanables y no alteren el tratamiento igualitario de las mismas.
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26 FORMULARIOS

En la elaboracion de la propuesta el interesado debera tener en cuenta que determinado tipo de informacion
que LA FUNDACION EPM, requieren para evaluar las ofertas, los formularios se encuentran anexados a los
términos de referencia. En consecuencia, y salvo casos especiales en los que pueda demostrarse que la
omisién es facilmente subsanable, el no consignar debidamente la informacion de cada formulario o
diligenciarlo indebida o incompletamente, supondré la calificacién de la propuesta como “incompleta”.

3 CAPITULO3 EVALUACION

La evaluacién consiste en una serie de pasos que se inician con la revision de los aspectos formales y
documentales de la propuesta, tendiente a determinar el cumplimiento de los requisitos de participacion y el
caracter “completo” de la propuesta y terminan con la aplicacion de los factores, criterios y férmulas de
ponderacion que permiten hacer comparables las propuestas en términos de puntajes y que solo se aplicaré a
todas las propuesta que hayan cumplido con todos los requisitos de participacion establecidos en estos Términos
de referencia. En consecuencia, de entre las propuestas que cumplan con los requisitos formales, legales,
técnicos y econdmicos, y previa ponderacion se seleccionara la propuesta mas favorable en su conjunto para LA
FUNDACION EPM, de acuerdo con el puntaje maximo que le sea asignado a cada uno deellos.

FACTORES DE PONDERACION
FACTOR PUNTAJE
Valor de la Propuesta 90
Cumplimiento en contratos anteriores 10
TOTAL 100

3.1 ASPECTOS LEGALES

LA FUNDACION EPM, examinara las propuestas para determinar si los proponentes estan habilitados para
formularlas de acuerdo con los requisitos de participacidn exigidos, si estan completas, si se ha suministrado la
garantia requerida, si los documentos han sido debidamente presentados, si no hay errores de calculo, y en
general, si se ajustan a los documentos del presente proceso de contratacion.

3.1 CUMPLIMIENTO

En el formulario correspondiente, los proponentes deberan relacionar las multas, sanciones u otros
incumplimientos que se le hayan impuesto o declarado en contratos anteriores por parte de sus contratantes,
dentro de los dos afios anteriores contados hasta la fecha de cierre del proceso de contratacion.

En el caso de multas, sanciones u otros incumplimientos en que haya incurrido el proponente durante la
ejecucion de contratos celebrados con LA FUNDACION EPM, se debera informar el nimero del contrato
incumplido. No obstante lo anterior, LA FUNDACION EPM, verificara en sus archivos, y si encuentra multas,
sanciones u otros incumplimientos adicionales a los relacionados en la oferta, se consideraran en la evaluacion
de este criterio.
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3.1.2 PONDERACION CUMPLIMIENTO

Al proponente que no tenga relacionada ninguna sancién, multa o incumplimiento en el periodo sefialado, se le
asignaran diez (10) puntos; a quienes tengan algun evento de los mencionados, se le disminuiran, por cada uno
de ellos, cinco (5) puntos y, en todo caso, a quien presente dos (2) 0 mas eventos se le asignara “cero” 0 en este
factor.

El demérito o disminucidn en el puntaje de cumplimiento se aplicara a los casos en los que el proponente haya
sido objeto de “multas”.

Por “multa” deben entenderse tanto los eventos explicitamente calificados como tales como los que, bajo
cualquier otra denominacion, hayan dado lugar a sanciones al CONTRATISTA o a su obligacién de resarcir
perjuicios causados a la entidad contratante.

En los casos sefialados el demérito se aplicara sdlo cuando el acto respectivo se encuentre en firme o
ejecutoriado, o haya sido efectivamente aplicado por la entidad publica o privada correspondiente dentro de los
dos 2 Ultimos arfos contados desde la fecha limite para la presentacién de las ofertas.

En el caso de las multas o incumplimientos en que haya incurrido un CONTRATISTA durante la ejecucion de
un contrato con LA FUNDACION EPM, se entiende por firme o0 aplicado el acto correspondiente, asi: (i) En la
fecha de la comunicacion mediante la cual LA FUNDACION EPM, le informan al CONTRATISTA que se ratifica
la declaratoria de la multa o incumplimiento con base en la causal respectiva, cuando EL CONTRATISTA haya
hecho uso del derecho que le otorgan las reglas de contratacion aplicables en cada caso, de exponer los
argumentos con los cuales pretende justificar el incumplimiento, y Al dia habil siguiente de la fecha de
vencimiento del término que se le concede al CONTRATISTA para que exponga las razones de su
incumplimiento, sin que haya hecho uso de dicha facultad.

El demérito en puntaje que se aplicara al oferente por concepto de cada multa cuando el acto respectivo se
encuentre en firme 0 ejecutoriado, 0 haya sido efectivamente aplicado sera de diez (10) puntos, sin considerar
si el contrato se encuentra terminado o en ejecucion.

En los casos de incumplimiento que den lugar a la terminacidn de un contrato, no se le reconocera puntaje
alguno al proponente en este factor o aspecto.

Para la aplicacién de los deméritos en puntaje que aqui se establecen, no se requiere que las multas o
incumplimientos se encuentren registrados o reportados ante las camaras de comercio correspondientes.

Nota: En la ponderacion del cumplimiento se tendra especial cuidado en verificar que el proponente no este incurso
en la causal de inhabilidad prevista en el ARTICULO 90 Ley 1474 de 2011, de estos términos de referencia.

La aplicacién de los factores que modifican el pago o contraprestacion al CONTRATISTA, relacionados con los
Acuerdos de Niveles de Servicios - ANS -, no seran tenidos en cuenta para la evaluacion y ponderacién de
este factor, salvo que el pliego de condiciones u otras normas o reglas contractuales expresamente les hayan
dado el caracter de multas, incumplimientos o factores sancionatorios del CONTRATISTA.

La interpretacién y aplicacion de las reglas precedentes deben hacerse en forma integral, entendiendo que
cada una es complementaria de lasotras.
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3.2 ASPECTOS ECONOMICOS

3.21 VALOR DEL FORMULARIO DE CANTIDADES.

Se considerara como “valor” de la propuesta, en primer término el que el proponente sefiale explicitamente
como tal en el aparte correspondiente a cada item, dentro de los formularios contenidos en los términos de
referencia. Encontrandose errores o incongruencias subsanables -porque, por ejemplo, puedan inferirse de los
datos explicitos suministrados por el proponente- LA FUNDACION EPM asumira como valor el que resulte
de hacer las correcciones 0 adecuaciones legalmente pertinentes.

322 PONDERACION VALOR

Al proponente que ofrezca el menor valor unitario para cada item comparable, se le asignaran noventa (90)
puntos y a los demas se les asignara puntajes inversamente proporcionales de acuerdo con la siguiente formula:

Dénde:

Donde:

P: Puntaje para el factor precio.

Pm: Valor de la propuesta ponderada, mas baja

Pi: Valor de la propuesta evaluada.

90: Puntaje asignado a la propuesta que presente el menor precio ponderado

La férmula de ponderacion se aplicara para la evaluacion de la oferta presentada.
Descuentos

Los descuentos no condicionados consignados en la propuesta seran aplicados, para lo cual EL PROPONENTE
debera indicar cual es el descuento especifico que ofrece para cada uno de los items y los debera indicar en los
precios de la propuesta.

Los descuentos condicionados ofrecidos no seran tenidos en cuenta para la evaluaciéon y comparacion de la
propuesta. Estos seran tenidos en cuenta para la aceptacién de la propuesta siempre y cuando sean favorables
para LA FUNDACION EPM

3.3 ASPECTOS TECNICOS

LA FUNDACION EPM, revisaran exhaustivamente la oferta en cuanto a la descripcion de equipos y personal
que el proponente relacione para la ejecuciéon de las actividades, con miras a determinar la capacidad
técnica que ello proporciona para el cumplimiento del “objeto” del contrato. En este aspecto de la evaluacion
no solo se considerara la cantidad de equipos y personal, sino las caracteristicas que ellos tienen segun el
ofrecimiento. Si las calidades del equipo o del personal merecen algun reparo a LA FUNDACION EPM, el
proponente estara obligado a hacer las aclaraciones del caso, siempre sin que ello comporte la facultad de
modificar su oferta.
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3.4 DESVIACIONES

Se considera desviacion todo “error”, “reserva’, “omision”, “informalidad” o “disconformidad” que la oferta
presente en relacion con las condiciones o términos del presente documento o frente a las reglas vigentes en la
ciencia, la técnica o la practica aplicables a la realizacién de las actividades. Sin perjuicio de su entendimiento
en el lenguaje comun, para los efectos de este términos los términos acabados de sefialar se entenderan,
también, con el siguiente alcance:

Error: Es la falta o inadecuada consignacion de datos, informacién o expresiones que, o bien debian
suministrarse o incluirse, o debian tener una forma o contenido diferente.

Reserva: Es la actitud, implicita o explicita, del proponente de guardar u ocultar informacién necesaria para la
inteleccidn o evaluacién de su oferta, o la advertencia de que ella esta sujeta a algun tipo de condicidn no prevista
en los términos.

Omision: Es la actitud manifiesta del proponente de suprimir informacion o elementos esenciales de ésta, de tal
manera que, o bien un formulario aparece incompleto, o un texto pierde sentido o el alcance de la informacién
devieneinutil.

Informalidad: Es la utilizacién de expresiones o formatos diferentes a los indicados o corrientemente utilizados
en el campo de la actividad que rige el “objeto” de la contratacidn, como ocurre cuando el proponente presenta
datos por fuera de un formulario asignado para ello.

Disconformidad: Es la inadecuaciéon que presenta alguna informacion, caracteristica o condicién que debe
aportar el proponente, en relacion con un estandar o regla vigente. Por ejemplo, hay disconformidad en el
ofrecimiento de un vehiculo con motor diesel, si el solicitado era a gasolina, por mas que ambos, en principio,
puedan cumplir el mismo proposito.

Desviaciones sustanciales. Son sustanciales las desviaciones que:

a. Afectan de manera “esencial” la forma, el alcance, la calidad o el funcionamiento de los bienes o servicios
especificados.

b. Limita los derechos de LA FUNDACION EPM, o las obligaciones del oferente emanadas del contrato.

Las demas desviaciones son no sustanciales y seran corregidas directamente por LA FUNDACION EPM, cuando
ello sea factible a partir de la informacion consignada por el proponente; en caso contrario, LA FUNDACION
EPM, se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones, precisiones o correcciones que sean necesarias, sin
que ello suponga el derecho del oferente a modificar la propuesta. El proponente requerido debera atender el
llamado de LA FUNDACION EPM, dentro del término que para el efecto se le sefiale; en caso de no hacerlo, LA
FUNDACION EPM, podran eliminar su oferta.

3.5 REGLAS DE SUBSANABILIDAD

Seran subsanables los aspectos de forma de la oferta o cotizacién y en tal sentido primara lo sustancial sobre lo
meramente formal, LA FUNDACION EPM se reserva el derecho de sanear las informalidades u omisiones no
sustantivas de las ofertas o cotizaciones, y de pedir informacion o aclaraciones adicionales sin que ello implique
el derecho de los oferentes a modificarlas, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

En caso de identificar inconsistencias, errores 0 ausencia de documentos para la acreditacion de los requisitos
de participacion, dentro del término que se establezca en estos termino de referencia o en la comunicacion en
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la cual se requiera al oferente para el efecto, LA FUNDACION EPM podra solicitar la prueba del cumplimiento
de los requisitos de participacion.

En caso de que el oferente presente en su oferta la informacion a través de la cual pretenda obtener puntaje en
algun(os) factor(es) de ponderacion y no anexe la prueba que lo demuestra, se le podra solicitar que subsane
tal omisién, si la informacion fue relacionada en la oferta. En todo caso, los hechos o circunstancias acreditados
deben ser anteriores a la fecha de cierre para la presentacion de ofertas.

No obstante, cuando un requisito de participacién sea a la vez factor de ponderacién, se podra solicitar su
subsanabilidad conforme a lo indicado, pero sélo se tendra en cuenta como requisito de participacion y no en la
ponderacion.

Los errores de caracter matematico, aritmético o formal que presenten las ofertas serén corregidos directamente
por LA FUNDACION EPM,. De la siguiente manera:

a. Siexistiesen discrepancias entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio
unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario. El precio total seré corregido a
menos que exista un error evidente en el punto decimal del precio unitario, en cuyo caso prevalecera el precio
total cotizado y se corregira el precio unitario.

b. Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales, prevaleceran los
subtotales y el precio total seré corregido.

C. Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras, salvo que la
cantidad expresada en palabras tenga relacidn con un error aritmético, en cuyo caso prevalecera el monto en
cifras con sujecion a los literales a y b precedentes.

Cuando el oferente incurra en omisiones al dejar de cotizar un item, se procedera asi:

Para los efectos de la comparacién de las ofertas, LA FUNDACION EPM, incluiran el precio mas alto cotizado
por los demas oferentes asi dicha oferta haya sido rechazada o eliminada. Para efectos de aceptacion de la
oferta, el valor del item sera el promedio de todas las ofertas presentadas incluyendo las que hayan sido
rechazadas o eliminadas.

En todo caso, las desviaciones sustanciales darén lugar a la eliminacién de la oferta.

3.6 PUNTAJE TOTAL Y COMPARACION DE LAS PROPUESTAS:

Una vez evaluadas las propuestas en cada uno de los factores sefialados, se sumaran los puntajes obtenidos
en cada uno de éstos y se asignara el puntaje total de cada propuesta; con base en éste se hara la comparacion
correspondiente mediante la elaboracién de una lista que ubique respectivamente a cada proponente desde el
que ha obtenido el mayor puntaje total hasta el que obtiene el menor. El proponente que ocupe el primer lugar
se considerara seleccionado y su oferta se recomendara al Comité de Contrataciones de la Fundacién EPM.

Si al hacer las ponderaciones resultaren dos 0 mas propuestas con igual puntaje, se preferira la propuesta con
mayor puntaje en el factor Precio. Si permaneciere la igualdad, se preferira la propuesta con el menor nimero
de incumplimientos en contratos anteriores vy, si continla la igualdad, se preferira la propuesta que haya
acreditado mayor experiencia.

41



3.7 AJUSTE ECONOMICO

Antes de tomarse la decision sobre la culminacion del proceso de contratacion, el jefe de la dependencia
encargada del tramite contractual, dispondra, si es el caso, que en la contratacion se proceda a la etapa de
ajuste econdmico de las propuestas que cumplen con las condiciones técnicas y contractuales.

Para el efecto, LA FUNDACION EPM, llamaré a los proponentes que cumplen dichas condiciones y les solicitara
la presentacidn de una nueva propuesta econdmica en sobre cerrado, dentro del término que con tal fin se fije,
vencido el cual se procedera a su apertura y a la evaluacion de estas propuestas, aplicando la formula ya
establecida para este factor.

La etapa de ajuste econdmico procedera cuando las propuestas recibidas sean econdmicamente
inconvenientes, previos los estudios y andlisis pertinentes, el jefe de la dependencia encargada del tramite
contractual decidira si se procede a la etapa de ajuste econdmico.

Sialguno o algunos de los proponentes no presentan nueva propuesta econémica, se entendera que mantienen
su ofrecimiento inicial.

Durante la etapa de ajuste econdmico, ningin proponente podré retirar su propuesta, ni introducirle
modificaciones que la hagan mas desfavorable para LA FUNDACION EPM

3.8 NEGOCIACION DIRECTA

Se podra realizar negociacion directa cuando existe una solo propuesta elegible y se considerare que se pueden
obtener mejores condiciones comerciales. En este evento no podra haber cambios de las condiciones técnicas.

Para el efecto, LA FUNDACION EPM, podra sefialar al proponente aquellos aspectos en los cuales, segun ella,
la propuesta puede ser mejorada 0 adecuada y solicitara una manifestacion expresa del proponente en un plazo
indicado antes de tomar la decisidn que crea conveniente. Si el proponente guarda silencio o la respuesta no
satisface las expectativas de LA FUNDACION EPM, se evaluara la conveniencia de aceptar la oferta en su
forma inicial y en caso de no considerarla conveniente se dejara constancia por escrito de los motivos que asi
lo indican.

3.9 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO

Dentro del periodo de validez de la oferta, el servidor competente de LA FUNDACION EPM, declarara desierto
el proceso de contratacién en el evento en que no se reciba ninguna propuesta, o ninguna de las recibidas
resulte valida o conveniente para LA FUNDACION EPM

3.10 TERMINACION DEL PROCESO

El proceso de contratacion se dara por terminado, en el evento de que existan motivos que impidan la seleccion
objetiva del contratista.

La FUNDACION declarara terminado el proceso de contratacion sin que haya lugar al pago de indemnizacion,
cuando se presenten hechos que impidan la escogencia objetiva, cuando no se presenten propuestas o ninguna
de las presentadas se ajuste a los términos de referencia, cuando se haya violado la reserva de las propuestas
de manera ostensible antes del cierre del proceso de contratacién, o cuando, a juicio de LA FUNDACION, las
diferentes propuestas se consideren inconvenientes desde el punto de vista econoémico.
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3.11  COMUNICACION

Si el proceso culmina con la declaratoria de desierto o la terminacion del proceso de contratacion, la decisién
se comunicara a los proponentes o interesados, segun el caso.

4  CAPITULO 4 CONTRATO

41  ACEPTACION DE OFERTA

LA FUNDACION EPM, comunicara al proponente seleccionado la aceptacion de su oferta. Con esta
comunicacion se entiende perfeccionado el contrato y, en consecuencia, nacera la relacion juridica en los
términos de la ley, lo que implica la generacién y exigibilidad de los mutuos derechos y obligaciones que el
contrato crea para las partes.

LA FUNDACION EPM, en cumplimiento de lo estipulado en el articulo 60 de la Ley 610 de 2000 se abstendra
de celebrar el contrato con las personas que se encuentren registradas en el Boletin de Responsables Fiscales
de la Contraloria General de la Republica, para lo cual haran las consultas que en tal sentido les corresponde.

LA FUNDACION EPM, se abstendra de celebrar el contrato Cuando el contratista, sus accionistas, asociados
0 socios, sus representantes legales o miembros de Junta Directiva, estén reportados en alguna de las listas
asociadas al Lavado de Activos y Financiacién de Terrorismo LA/FT, para lo cual se harén las consultas que
en tal sentido correspondan.

Nota: Si durante la ejecucion del contrato el interventor o area responsable identifica alguna sefial de alerta
relacionada con los riesgos LA/FT, debera informarlo oportunamente a la Fundacién EPM.

En el eventual caso en que el oferente que resulte beneficiado con la aceptacién de su oferta no llegaré a
formalizar el correspondiente contrato por cualquier motivo, se procedera a la aceptacion de la oferta a los
oferentes que hayan resultado habilitados de conformidad con los términos de referencia, acudiendo en primera
instancia a quien haya quedado en segundo lugar, y asi sucesivamente. El procedimiento anterior se llevara a
cabo, siempre y cuando se encuentre vigente el término de validez de las ofertas y las mismas sean favorables
para LA FUNDACION EPM

4.2  SUSCRIPCION DEL CONTRATO

De acuerdo a la normatividad vigente en LA FUNDACION EPM, el contrato debe elevarse a escrito, en
consecuencia, las partes firmaran el documento correspondiente antes de iniciar la ejecucién del contrato. No
obstante lo anterior, el contrato se encuentra validamente formado desde el momento en el cual se le comunicd
la aceptacion al proponente seleccionado.

4.3 GARANTIAS

El contratista seleccionado constituira a favor de LA FUNDACION, las garantias para amparar los riesgos
sefialados a continuacion, las cuales seran otorgadas por un banco o compaiiia de seguros, legaimente
establecida en Colombia, aceptables en su procedencia, contenido y forma por LA FUNDACION.

En aquellos casos en que el oferente otorgue garantias por conducto de sucursales diferentes a las establecidas
en la ciudad Medellin o por compafias aseguradoras que no tengan domicilio principal en Medellin, debera
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acreditar ante LA FUNDACION y a satisfaccion de ésta, que todo lo relacionado con el manejo de todos los asuntos
que tengan que ver con dichas garantias se hara por conducto de personas domiciliadas en Medellin y
debidamente autorizadas por dichas compafiias.

En la elaboracion de las pélizas, el oferente debera vigilar que el nombre de LA FUNDACION debe figurar
como FUNDACION EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN acompafiado de su NIT nimero 811.024.803-3.
Igualmente, el niimero del NIT y el nombre del tomador indicados en la garantia deben corresponder
exactamente con los que figuran en el certificado de existencia y representacion legal de la sociedad
oferente, cuando este es persona juridica, o en la cédula de ciudadania cuando se trate de una persona
natural.

El valor de la prima respectiva, asi como el de sus ampliaciones, sera cubierto por el contratista. Las garantias
deberan estar firmadas por el contratista y por la compafiia aseguradora y acompafiarse de sus respectivos recibos
de pago de prima.

La garantia se constituira en la misma moneda del contrato.

Cuando haya modificaciones de plazo, objeto o precio del contrato, el contratista debera ampliar las garantias
para conservar el monto porcentual y la vigencia aqui pactada, de no hacerlo, el contratista autoriza a la Fundacién
EPM a iniciar ante la respectiva asegurada los tramites necesarios para la modificacion de las pélizas sin que se
genere relacion econdmica alguna entre la FUNDACION vy la aseguradora.

Las garantias deberan estar vigentes durante la vigencia del contrato y su liquidacién, salvo la vigencia que para
un amparo determinado se sefiale expresamente.

431 Riesgos que amparan las Garantias

El contratista deberéa constituir las siguientes garantias para amparar los riesgos que se indican a continuacion:

4.3.2  Cumplimiento

Para garantizar el total y estricto cumplimiento de todas las obligaciones que adquiere en el contrato. Dicha
garantia debera tener una cuantia igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y una vigencia igual al
plazo de ejecucion y seis (6) meses mas.

4.3.3 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones

El contratista otorgara una garantia por los conceptos de pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal asociado al proyecto, la misma se constituird por una cuantia equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato y una vigencia que comprenda el término de duracién del mismo y tres
(3) afios mas.

434 Responsabilidad civil extracontractual
Para garantizar la responsabilidad civil extracontractual por los perjuicios que sean ocasionados a terceros y/o a

LA FUNDACION con motivo de la ejecucion del contrato, el contratista debera otorgar una garantia por este
concepto equivalente a quinientos (500) SMMLYV, con la misma vigencia del contrato y seis (6) meses mas.
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En esta pdliza deberan figurar como asegurado y beneficiario adicional LA FUNDACION EPM, ademas del
CONTRATISTA, para lo cual es claro que la responsabilidad civil extracontractual asegurada es la que aplica por
los dafios producidos por EL CONTRATISTA con ocasién de la ejecucidn del contrato amparado.

La pdliza debera incluir ademas del amparo basico PLO, los siguientes amparos y Condiciones:

e Cobertura expresa de los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado tanto el dafio emergente
como el lucro cesante. (Aplica sin sublimite) Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales
(Aplica sin sublimite) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y
subcontratistas, salvo en el evento en que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad
extracontractual, con los mismos amparos aqui requeridos. ()

¢ Cobertura expresa de los perjuicios que cause el asegurado tanto en la modalidad de dafio emergente,
en la modalidad de lucrocesante
Cobertura expresa de amparo patronal.

Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios. Cobertura de RC
Cruzada (Sin sublimite)
El deducible no debera superar el diez por ciento (10%) del valor de la pérdida.

¢ FElsistema de contratacion debe ser ocurrencia (sin limitaciones temporales para la presentacién de la
reclamacion por parte del tercero).

SI EL CONTRATISTA tiene una péliza para amparar su actividad comercial de manera global, podra aportar
copia de dicha pdliza y un certificado otorgado por la aseguradora donde especifique que se cubre el contrato
que se celebra con LA FUNDACION EPM, y certifique las coberturas adicionales aqui sefialadas, el limite
asegurado y la vigencia. Sila vigencia de dicha pdliza termina con anterioridad al plazo de ejecucién del contrato
respectivo, EL CONTRATISTA se obliga a traer la renovacion de la pdliza con el respectivo certificado que
especifique el cubrimiento del contrato respectivo y mantener vigente dicha péliza durante todo el plazo del
contrato y sesenta (60) dias mas.

A la péliza se debera adjuntar el recibo o certificado de pago de la prima.

Este seguro se deberé constituir en pdliza independiente, por lo tanto, no podra ser parte de la garantia Unica
del contrato.

Paragrafo: Para esta garantia se debera tener en cuenta lo siguiente:

Tomador: EL CONTRATISTA
Asegurado: EL CONTRATISTAy LA FUNDACION EPM
Beneficiario: LA FUNDACION EPM, y Terceros afectados.

4.3.5 Poliza de Seguro de Vida Colectivo

Para amparar el riesgo de muerte e invalidez de los trabajadores, ya que dichos riesgos contintian a cargo del
patrono durante el periodo de las cotizaciones previas a la Entidad Prestadora de Salud. el CONTRATISTA debera
tomar la pdliza de seguro de vida colectiva que ampare el riesgo de muerte e invalidez, de aquellos trabajadores
que no hubieren completado por lo menos el numero de semanas de cotizacidn requeridas o que no hubieren
efectuado los aportes requeridos al sistema general de pensiones, para iniciar la ejecucién del contrato, ya que
de conformidad con los articulos 39 y 46 de la Ley 100 de 1993,modificados por la Ley 860/2003, articulo 1°y la
Ley 797/2003, articulo 12 respectivamente, hasta que no se cumpla este periodo no hay cobertura de estos riesgos
por la Entidad a la cual se afilie la persona. Cuando se modifique el personal, se debe presentar la actualizacién
de dicha pdliza de vida colectiva. El valor limite asegurado por persona contratada es de VEINTE MILLONES DE
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PESOS MONEDA LEGAL ($20.000.000) y la cobertura se mantendra para las personas que ejecutan el contrato
durante todo el plazo de ejecucion.

4.3.6 Estabilidad de la obra

Para garantizar la estabilidad de la obra mediante una péliza por una cuantia equivalente al DIEZ por ciento (10%)
del valor total del contrato y con una vigencia que comprenda desde la fecha de recibo a satisfaccion de la obra y
cinco (5) afios mas, teniendo como beneficiario a Fundacién EPM.

Paragrafo 1: Cuando haya modificacion del plazo o del valor del contrato, el contratista debera ampliar las
garantias para conservar el monto porcentual y las vigencias aqui pactadas.

Paragrafo 2: En la constitucidn de la garantia Unica deberéa tenerse en cuenta que el tomador/afianzado es el
contratista y el Asegurado es LA FUNDACION EPM

Las sumas aseguradas de los amparos de Salarios y prestaciones sociales y el de Estabilidad de las actividades,
deben ser ajustadas posteriormente por EL CONTRATISTA, considerando el valor total final del contrato.

No seran aceptadas pdlizas de garantias otorgadas por la sociedad EL  CONDOR S.A. COMPANIA DE
SEGUROS GENERALES, mediante las cuales se pretenda cubrir riesgos propios de los procesos de contratacion”

4.3.7 Responsabilidad por equipos, herramientas y materiales

EL CONTRATISTA, sera responsable por los faltantes y/o dafios que afectaren los bienes entregados para la
ejecucion del contrato. Por lo tanto, debera constituir los seguros que amparen los materiales que le sean
entregados y de los cuales es responsable. Los seguros ampararan sin limitarse a éstos, los siguientes riesgos:
Incendio y anexos incluidos Terremoto, AMIT y AMCCH, Sustraccién, y de Transporte de Mercancias.

EL CONTRATISTA, en caso de incidente o siniestro en relacién con los bienes de LA FUNDACION EPM,
puestos a su disposicion, debera presentar informe escrito a la dependencia responsable del contrato, en el
que expresara en forma detallada las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el siniestro del bien
de LA FUNDACION EPM, Si los hechos se derivan de un acto doloso o culposo de un tercero, debera adjuntar
a su informe, copia de la denuncia de los hechos, presentada ante las autoridades competentes.

El proponente a quien se le aceptare su oferta y que no logre constituir los seguros sobre los bienes que LA
FUNDACION EPM, le entregue para su uso y, por tanto, se llegaren a hallar bajo su custodia, por el sélo hecho
de presentar oferta se entiende que declara y directamente asume la responsabilidad por los dafios o pérdidas
que sufran los mencionados bienes. En consecuencia, asume la responsabilidad por la reparacion o reposicion
de los bienes dafiados o perdidos y, desde el mismo momento de la aceptacién de su oferta, autoriza
expresamente a LA FUNDACION EPM, para descontar de cualquier saldo que exista a su favor, los dineros
correspondientes a la reparacion o reposicion del bien o bienes afectados.

EL proponente favorecido debera disponer minimo de una bodega por zona para la custodia de los bienes
entregados para la ejecucidn del contrato.

El valor del monto a asegurar por bodega (para guardar los medidores) es de cien millones de pesos
($100.000.000). La vigencia de esta garantia debera ser igual al plazo del contrato.

44 FORMALIZACION
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El contrato se entiende formalizado cuando LA FUNDACION EPM, apruebe los documentos que sean
necesarios para la iniciacion de la ejecucion del contrato.

441 PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA dispone de cinco (5) dias habiles, si es nacional, o de diez (10) dias habiles si es extranjero,
para allegar los documentos requeridos, asi: si se trata de un contrato no escrito, el plazo corre a partir de la
fecha del recibo de la comunicacion en la cual se informa la aceptacion de la oferta. Si el contrato es escrito, el
término corre desde la fecha de recibo del texto del contrato para la firma por parte del proponente al que le ha
sido aceptada suoferta.

442 DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La siguiente documentacién debera dirigirse a la oficina de LA FUNDACION EPM, ubicada en la Cra 58 # 42
- 125 piso 5 zona norte, en el municipio de Medellin

e Contrato debidamente firmado.

o Garantias y seguros del contrato, conforme con lo indicado en los términos de referencia.

o  Sise trata de una persona juridica, el certificado de existencia y representacion legal con una fecha de
expedicién menor a tres 3 meses.

e (Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social, acorde con el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002. Tratandose de personas juridicas extranjeras, que no tengan trabajadores o
empleados en Colombia, no deberan aportar esta certificacion, pero certificaran que por esta situacion
no son sujetos pasivos de dichos aportes parafiscales.

Nota: En el eventual caso en que el oferente que resulte beneficiado con la aceptacién de su oferta no llegaré
a formalizar el correspondiente contrato por cualquier motivo, se procedera a la aceptacion de la oferta a los
oferentes que hayan resultado habilitados de conformidad con los términos de los términos de referencia,
acudiendo en primera instancia a quien haya quedado en segundo lugar, y asi sucesivamente. El procedimiento
anterior se llevaré a cabo, siempre y cuando se encuentre vigente el término de validez de las ofertas y las
mismas sean favorables para LA FUNDACION EPM

4.5 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

De conformidad con el articulo 1592 del Cédigo Civil Colombiano, de manera anticipada y expresa, se estipula
como clausula penal pecuniaria indemnizatoria, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, sin necesidad que se demuestre
que hubo perjuicios. Si los hay y no quedan cubiertos por este valor, LA FUNDACION podra hacerlos efectivos
por separado. El valor de dichos perjuicios se hara efectivo, a eleccion de LA FUNDACION, deduciéndolo de las
sumas que existan a favor del contratista, que estuviesen pendientes de pago o de la garantia de cumplimiento o
por via judicial.

46 VIGENCIA

Periodo comprendido entre la fecha de comunicacién de la aceptacion al CONTRATISTA y la fecha en que
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queda aprobada su liquidacion definitiva. En el término de esta vigencia las partes estan habilitadas para ejercer
los derechos y cumplir las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, pero no podra entenderse que, por
ello, se modifica el plazo de ejecucidn de la obra que operara dentro de la vigencia, pero independientemente
deella.

4.7 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Constituyen documentos integrantes del contrato los siguientes y su valor relativo para guiar el cumplimiento
de las obligaciones y fijar la interpretacién sera en orden de importancia en el que aparecen de mayor amenor:

e Elcontrato

o Los términos de referencia y sus anexos y adendas

e Las comunicaciones mediante las cuales LA FUNDACION EPM, aclaran el pliego en relacidn con
aspectos consultados por los proponentes

e Lapropuesta aceptada por LA FUNDACION EPM

e Las comunicaciones entre LAS PARTES posteriores a la aceptacion de la oferta

e Las actas contentivas de modificaciones o formalizacion de atribuciones o facultades que el contrato
otorga a las partes

o Los demas documentos generados en ejecucion del contrato o destinados a dar cumplimiento a
obligaciones o derechos derivados de él.

5 CAPITULO 5 EJECUCION

Una vez formada la relacion juridica contractual (perfeccionamiento y formalizacion del contrato) las partes
darén inicio a las actividades con las cuales cumplen sus respectivas obligaciones, con atencion estricta a los
términos que se consignan en los documentos del contrato, siempre con atencién y respeto de las normas
legales vigentes, consultando los intereses, objetivos y propésitos de ambos y con aplicacion de los principios
de la buena fe y la fidelidad contractual.

Los pasos y elementos que componen esta etapa del contrato son los que se listan en forma genérica a
continuacion, pero las partes reconocen que el contenido de cada uno de ellos se determina por
particularidades que definen las disciplinas, practicas y costumbres vigentes y que, en caso de desconocer
dichos factores determinantes, no se procedera unilateralmente o sin consultar debidamente a su contraparte.

5.1 ACTADEINICIO

Cumplidas las obligaciones referentes a la formalizacion del contrato, LA FUNDACION EPM, a través del
servidor competente y por escrito, daré la orden de inicio y se suscribir el acta de inicio para la ejecucion de
las actividades. La fecha fijada como de inicio sera el punto de partida para contabilizar el plazo de ejecucidn
del contrato.

5.2  ADMINISTRACION

Bajo el concepto de “Administracién” LA FUNDACION EPM, entiende reunidos los elementos y pasos que
deben conducir a la ejecucion de las actividades y el cumplimiento debido de los compromisos y obligaciones
adquiridos mediante el contrato. No obstante, expresamente LA FUNDACION EPM, advierte que la enunciacion
de etapas, actividades y pasos aqui listados y las atribuciones que de ello se derivan para las partes y sus
representantes, no tienen caracter exhaustivo ni enervan la posibilidad de realizar gestiones que el logro de los
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objetivos contractuales impongan en un marco de razonabilidad.

521 ASPECTOS LEGALES.

En el concepto de “Aspectos Legales”, en los términos de referencia se determina el alcance de los elementos
que, fundamentalmente, por disposicion legal o por la estructura juridica del acuerdo que mediante este
proceso se construye, son esenciales para garantizar la validez de lo pactado y su ejecucion.

5.21.1 Plazo.

El plazo de ejecucion del contrato -que es el plazo de realizacion de las actividades “objeto” del mismo sera de
ciento ochenta (180) DIAS CALENDARIO contados a partir de la fecha que se sefiale en el acta de inicio o
hasta agotar los recursos.

En el caso que durante la ejecucidn del contrato, se presenten incumplimientos graves y sistematicos de las
obligaciones a cargo de El Contratista, LA FUNDACION EPM, le anunciara sobre la terminacién del mismo, sin
perjuicio de iniciar las acciones legales y contractuales pertinentes.

5.2.1.2 Cumplimiento.

El contrato se considerara cumplido cuando cada una de las partes lleva a cabo las acciones que explicita o
implicitamente quedan comprendidas en los compromisos u obligaciones que asume, y con atencién a las
caracteristicas formales y de tiempo previstas para ello.

Cualquier desviacién, modificacién u omisidn de dichas acciones que no haya sido consentida expresamente
por la contraparte, constituira legalmente un caso de “incumplimiento” del contrato y sera suficiente para que
se produzcan los efectos legal o contractualmente previstos para ello.

Cuando se estipule expresamente, serd suficiente la configuracién objetiva del evento constitutivo del
incumplimiento, para que la contraparte que lo sufre exija las reparaciones o tome las medidas resarcitorias
correspondientes.

Es un caso especial de incumplimiento la renuencia del contratista a firmar el contrato en los casos en los cuales
esta formalidad procede conforme con lo previsto en los términos de referencia o no aportar la documentacién
necesaria para la formalizacién del contrato y, por tanto, para hacer posible dar la orden de inicio. LA
FUNDACION EPM, considerara que esta circunstancia se ha dado cuando transcurran diez (10) dias calendario
después del vencimiento del plazo para cumplir con los actos sefialados. Dicho término no es un plazo adicional
al fijado para la formalizacién del contrato. En ambos casos, LA FUNDACION EPM, podra aceptar la oferta del
proponente clasificado en la lista de habilitados en segundo lugar, frente a quien se procedera de manera
similar a la del primer caso; en consecuencia, de darse una circunstancia semejante de renuencia por parte del
nuevo proponente seleccionado, se acudira al clasificado en tercer lugar y bajo los mismos mecanismos de
conformacion delacuerdo.

En todo caso y frente a los proponentes que incurran en el incumplimiento acabado de relacionar, LA
FUNDACION EPM, hara efectiva la garantia de seriedad de las ofertas

5.21.3  Sancion pecuniaria

En el evento de que EL CONTRATISTA incurra en una de las causales de sancion pecuniaria pactadas en el
contrato, LA FUNDACION EPM, a través del servidor competente quien tiene a su cargo el manejo del contrato,
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le comunicaran por escrito sobre la existencia de la causal en que incurri6 y la consecuente sancién, de acuerdo
con lo pactado contractualmente.

En la mencionada comunicacién se le concedera a EL CONTRATISTA un término de cinco (5) dias hébiles,
contados a partir del dia siguiente a la fecha de recibo de la comunicacién, para que exponga o justifique las
razones de su atraso o de su incumplimiento. Si EL CONTRATISTA no manifiesta dentro de dicho término las
razones que justifiquen su incumplimiento, o si las presenta, y del andlisis efectuado por LA FUNDACION EPM,
no se encuentra justificado el incumplimiento correspondiente, el valor de la sancion se tomara directamente
de cualquier suma que se adeude a EL CONTRATISTA, si la hay, de no haberla se solicitard que la pague
voluntariamente y de no hacerlo en el término indicado por LA FUNDACION EPM, se procedera a hacer efectivo
el amparo de cumplimiento del contrato; si lo anterior no es posible, se cobrara por la via judicial.

Si posteriormente EL CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad,
a juicio de LA FUNDACION EPM, habra lugar a la entrega al CONTRATISTA de los dineros deducidos. Los
dineros que deban ser entregados a EL CONTRATISTA, serén indexados asi: en moneda nacional se
actualizaran con el IPC y en moneda extranjera se actualizaran con la tasa LIBOR.

En el caso de sanciones o incumplimientos en que haya incurrido el CONTRATISTA durante la ejecucién del
contrato con LA FUNDACION EPM, se entiende por firme o aplicado el acto correspondiente, asi: (i) En la fecha
de la comunicacion mediante la cual LA FUNDACION EPM, le informan al CONTRATISTA que se ratifica la
declaratoria de la multa o incumplimiento con base en la causal respectiva, cuando EL CONTRATISTA haya
hecho uso del derecho que le otorgan las reglas de contratacién aplicables en cada caso, de exponer los
argumentos con los cuales pretende justificar el incumplimiento, y Al dia habil siguiente de la fecha de
vencimiento del término que se le concede al CONTRATISTA para que exponga las razones de su
incumplimiento, sin que haya hecho uso de dicha facultad.

LA FUNDACION EPM, entienden que por el hecho de haber presentado la propuesta, EL PROPONENTE
favorecido con la aceptacion, al celebrar el contrato, estad conforme y acepta la estipulaciéon de sanciones y
la deduccion de las sumas correspondientes, como un mecanismo de solucion directa de las controversias que
puedan surgir por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, y que se pactan con la
finalidad de evitar la iniciacion de una accién judicial tendiente a la declaratoria de incumplimiento.

En ninglin caso la aplicacion de la sancion sera entendida por EL CONTRATISTA como liberatoria o atenuante
de cualquiera de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. Las sanciones se causan por el simple
incumplimiento y los perjuicios que éste cauce a LA FUNDACION EPM, podrén hacerse efectivos en forma
separada.

El valor de las sanciones sera deducido por LA FUNDACION EPM, de cualquiera de las sumas que se adeuden
al CONTRATISTA, a manera de compensacion, o del amparo de cumplimiento, si fuere necesario.

En caso de imposicion de multas mediante comunicacion escrita, se considerara como fecha para la sancion,
la correspondiente a la fecha en que se le comunique al CONTRATISTA, y en caso de que EL CONTRATISTA
presente observaciones a la misma, la fecha de la carta en la cual se confirma la sancién

Las sanciones tendran un limite méximo igual al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

Como apremio al CONTRATISTA, por mora o incumplimiento parcial de alguna de las siguientes obligaciones
estipuladas en el contrato, habréa lugar a que LA FUNDACION EPM, apliquen sanciones asi:

5.21.3.1 Por retardo en la entrega de los documentos para la formalizacion del contrato.

El contratista debera entregar los documentos necesarios para la formalizacién del contrato dentro de los cinco
(5) dias calendario si es proponente nacional, o diez (10) dias calendario si es proponente extranjero,
siguientes a la fecha de recibo de la comunicacion en la cual se le informa que ha sido aceptada su oferta, 0 a
partir de la fecha de recibo del texto del contrato para la firma, respectivamente; una vez vencido dicho término,
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LA FUNDACION EPM, podra aplicar al contratista una multa diaria del uno por mil del valor del contrato por
cada dia que retarde la entrega. Esta sancion tendrd un limite maximo del tres por cien (3%) del valor del
contrato, en cuyo caso, se entenderad que el contratista no allegara los documentos exigidos para la
formalizacion ni firmara el contrato, si es el caso, y podra procederse segun lo indicado en este pliego en el
numeral “Formalizacién del Contrato®.

5.21.3.2 Por incumplimiento de las 6rdenes de Interventoria.

En caso de que el contratista deje de cumplir cualquiera de las érdenes de Interventoria, podré ser apremiado
para la primera orden con una deduccién econémica equivalente a cien mil pesos ($100,000) por cada dia
calendario que incumpla la orden; para los siguientes incumplimientos en que incurra el contratista, éste podra
ser sancionado con una sancion del uno por diez mil (0,01%) del valor del contrato, por cada dia calendario
que incumpla una o varias o6rdenes, aplicable inmediatamente el contratista tenga conocimiento del
incumplimiento, mediante comunicacién escrita del hecho, y si se volviera repetitivo, es decir, si el contratista
dejare de cumplir dos (2) 6rdenes dentro del periodo de una semana, o si se niega persistentemente a cumplir
cualquiera de las ordenes de la Interventoria establecidas en el pliego de condiciones, el Interventor podra
ordenar la suspensién de las actividades hasta que el contratista cumpla la orden.

Se entendera que, cuando por motivos inherentes al contratista, el Interventor le deba comunicar la suspension
de las actividades objeto del contrato, seguira corriendo el plazo tanto del contrato como el de cada una de las
ordenes de trabajo que hasta la fecha se le habian entregado para su ejecucién.

5.2.1.3.3  Por suspension de los trabajos sin causa justificada o por causa imputable al
CONTRATISTA.

Cuando las demoras en el inicio 0 en las suspensiones del trabajo demoren cada una mas del uno por ciento
1% del plazo total de ejecucion del contrato, el contratista, podra ser sancionado con una sancion equivalente
al uno y medio por diez mil 0,015% del valor del contrato, por cada dia calendario que demore en iniciar o
reiniciar los mismos, valor que le sera descontado de cualquier suma que se le adeude. Si pasados dos 2 dias
de ordenado el trabajo, EL CONTRATISTA no lo ha iniciado, LA FUNDACION EPM, podran ejecutarlo,
directamente, o con otro CONTRATISTA y, en este caso, se descontard en el acta siguiente, el valor del
sobrecosto, que con respecto al valor estipulado en el contrato, le haya generado dicha ejecucién a LA
FUNDACION EPM”

5.2.1.3.4  Por incumplimiento mensual en las normas de seguridad e impacto comunitario.

Si EL CONTRATISTA incumple lo exigido en el Decreto 1266 de 2002- Impacto Comunitario versién 2002, se
podran aplicar las sanciones indicadas en dicho Decreto.

5.2.1.3.5 Por no pagar los salarios y prestaciones sociales del personal empleado en la ejecucion del
contrato.

Segun los valores cotizados en la propuesta, dentro de las fechas establecidas por la ley, EL CONTRATISTA
podra ser sancionado con una sancion equivalente a cien mil pesos m.l. $100,000.00 por el no pago dentro de
los términos y en los porcentajes establecidos por la ley; por cada dia calendario de retraso en el pago se podra
hacer el cobro de la sancién correspondiente, hasta tanto se dé cumplimiento.
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5.2.1.3.6 Por incumplimiento o retardo en la entrega de la dotacion de uniformes y equipos de
seguridad al personal.

EL CONTRATISTA podra ser sancionado con una sancion equivalente a un (1) SMLMV al momento de su
comunicacion, por cada dia calendario que pase sin que todo el personal utilizado en los trabajos cuente con
la dotacién establecida en los Anexos de este pliego de condiciones.

5.21.3.7 Por operar las redes que son propiedad o responsabilidad de Aguas de Malambo, sin el
correspondiente permiso dado por el funcionario competente de .

Cuando sin previo aviso, se afecte la continuidad en la prestacidn del servicio. Lo anterior, sin perjuicio de la
responsabilidad de orden penal o civil que este hecho pueda generar. EL CONTRATISTA podra ser sancionado
con una sancion equivalente a dos 2 SMLMV al momento de su comunicacion.

5.21.3.8 Cuando se compruebe que EL CONTRATISTA, de manera dolosa o culposa, ha generado
ylo propiciado conexiones fraudulentas a los sistemas de servicios de Aguas de Malambo.

EL CONTRATISTA podra ser sancionado con una sancion equivalente a dos 2 SMLMV por cada instalacién
que permita ser conectada de manera fraudulenta en las redes objeto del proceso de contratacion, sin perjuicio
de la accion penal y de las demas acciones legales a que haya lugar. En el evento en que se encuentre con
una instalacion no legalizada, EL CONTRATISTA debera informar a la Interventoria para que se tomen las
medidas correctivas.

5.21.3.9 Por retraso en la entrega de los documentos para la liquidacién del contrato.

Si pasados treinta 30 dias EL CONTRATISTA no hiciere entrega de los documentos para la liquidacién,
contados a partir del recibo de las actividades, a satisfaccion de LA FUNDACION EPM, podra ser apremiado
por los primeros quince 15 dias calendario adicionales, con una deduccién econdmica equivalente a cincuenta
mil pesos $50.000 por cada dia de retraso; a partir de los quince 15 dias adicionales, sera sancionado con una
sancion de un 1 SMLMV, por cada dia calendario de mora.

5.2.1.3.10 Por utilizar elementos que no hayan sido aprobados por la Interventoria.

Si EL CONTRATISTA hace uso de productos, materiales o equipos que no hayan sido aprobados por la
Interventoria para su utilizacion, éste podra incurrir en una sancion equivalente a un (1) SMLMV al momento
de su comunicacién, por cada ocurrencia de este hecho, ademas del retiro correspondiente de los mismos y
su reemplazo por materiales aprobados por la Interventoria.

5.2.1.3.11 Por no constituir la sede dentro del término establecido.

LA FUNDACION EPM, podran deducir a EL CONTRATISTA, que no cumpla con el requisito de constituir la
sede, un salario minimo legal mensual vigente por cada dia calendario a partir de la fecha de su vencimiento.

5.2.1.3.12 Por trabajos mal ejecutados.
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El contratista debera corregir a su costo, sin que implique modificacién al plazo del Contrato o al programa de
trabajo, los disefios o trabajos mal ejecutados.

Se entiende por trabajos mal ejecutados aquéllos que, a juicio de LA FUNDACION EPM, hayan sido realizados
con especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas en el Pliego de Condiciones, y aquéllos que no
hayan sido realizados de acuerdo con los principios de la buena practica de la ingenieria, asi como los
incompletos, sin el suficiente detalle para su comprension o para la ejecucién de las actividades, o sin las
debidas justificaciones técnicas que respalden los resultados obtenidos. Si el contratista no rehace los trabajos
mal ejecutados dentro del término que sefialen LA FUNDACION EPM, se podra hacer acreedor a una sancién
equivalente a un (1) SMMLV por cada dia de atraso, en relacion con el vencimiento del término sefialado.

5.21.3.13 Por reportar ordenes de trabajo a LA FUNDACION EPM, sin haberse cumplido fisicamente
o sin el cumplimiento de los requisitos técnicos o legales exigidos por LA FUNDACION EPM

EL CONTRATISTA podré ser sancionado con una sancién equivalente a un (1) SMLMV. La sancién se podra
aplicar por cada orden de trabajo que presente una situacién igual a las descritas.

5.21.3.14 Por subcontratar o ceder el contrato sin la autorizacion de LA FUNDACION EPM

De llegar a presentarse esta situacidn, el Contratista serd sancionado con una sancion equivalente al diez por
ciento (10%) del valor subcontratado o al diez por ciento (10%) del valor del contrato que fue cedido.

5.2.1.3.15 Por no prorrogar la garantia unica.

El contratista serd sancionado por no prorrogar la garantia unica de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos
amparados, cuando a ello hubiere lugar. La sancién sera del uno por ciento (1%) del valor del contrato dejado
de ejecutar en el momento de su aplicacién, suma que sera descontada del acta de pagofinal.

5.2.1.3.16 Por no tener el personal requerido en el pliego de condiciones.

Cuando el contratista no tenga el personal requerido en este pliego de condiciones para la ejecucion de las
actividades, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.11 “Requisitos del personal” del pliego de
condiciones y numeral 7.4.1 “personal”, LA FUNDACION EPM, podra aplicar una sancion del cuatro por diez
mil (0.04%), del valor del contrato, por cada dia que demore el cumplimiento de este requisito. Ademas se
suspenderan los trabajos cuando en el frente de trabajo no se cuente con el personal requerido con las
caracteristicas establecidas en el pliego de condiciones. Las suspensiones ordenadas por este motivo no dan
lugar a la modificacion del plazo inicialmente pactado.

El valor de los incumplimientos sera deducido por LA FUNDACION EPM, de cualquiera de las sumas que se
adeuden al CONTRATISTA, a manera de compensacion, o del amparo de cumplimiento, si fuere necesario, y
en ningun caso EL CONTRATISTA podra descontar total o parcialmente estas sumas de los salarios de sus
trabajadores.
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5.21.4 Permisos, autorizaciones, licencias.

Puesto que el desarrollo de las actividades que comporta el cumplimiento con el “objeto” del contrato, la
ubicacion y posibilidad de realizar efectivamente las actividades obra y los efectos que todo ello causa en el
medio requieren ordinariamente la obtencidn previa de permisos, autorizaciones o licencias, cada una de las
partes se hace directamente responsable de la obtencidn del documento que haga viable la ejecucién de lo
pactado, segun sus respectivas responsabilidades y competencias.

Si de la carencia del permiso, autorizacién o licencia se sigue algun tipo de sancion, condena, gravamen,
obligacion o responsabilidad similar para la contraparte de quien debi6 obtenerla, ésta se obliga a la cancelacion
y cubrimiento plenos de los costos que se le exijan a la primera, tanto a titulo de la sancién como de los costos
inherentes a su atencién y defensa frente al procedimiento respectivo.

EL CONTRATISTA, deberéa adelantar por su cuenta los permisos correspondientes para la ejecucién del objeto
y debera como obligacién directa del contrato organizar con las diferentes Secretarias de Transito de los
Municipios o donde se deban realizar las actividades el tramite de permisos y autorizaciones viales necesarias.

Si de la imposibilidad de obtener el permiso, autorizacidn o licencia se sigue la imposibilidad de llevar a cabo la
ejecucion del contrato, la Fundacidn no le genera ningun incumplimiento por este hecho al contratista.

5.2.2 ASPECTOS ECONOMICOS

En este paragrafo se fijan las reglas conformes con las cuales deberdn atenderse las obligaciones con
contenido econdémico que asume LA FUNDACION EPM, y el contratista entre si y las que deban atender
frente a terceros en virtud exclusivamente de lo pactado en el contrato y para garantizar el cumplimiento del
mismo.

Los interesados han de tener en cuenta para elaborar su propuesta (y en caso de recibir la aceptacion de la
misma, en calidad de contratista, han de sujetarse estrictamente a ello) que, el entendimiento, la interpretacién
y la aplicacion o ejecucidn de lo aqui previsto son sdlo particularidades de los sistemas econdmico y
macroeconémico respectivos y que ninguna previsién puede considerarse o leerse en forma aislada o
contradictoria con las reglas o conceptos generales vigentes en dichos sistemas.

5.2.2.1 Valor estimado del contrato.

El valor real del contrato sera el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el
CONTRATISTA, y recibidas a satisfaccién por LA FUNDACION EPM, por los precios unitarios estipulados en
la propuesta, mas el valor de las actividades extras ejecutadas, si es del caso, y otros pagos a que tenga
derecho, en virtud de este contrato. El Contratista ejecutara, por lo tanto, los trabajos previstos hasta la suma
indicada. Pero ésta puede aumentarse o disminuirse habida cuenta que las cantidades de obra son estimadas
del trabajo previsto, usados para comparar las propuestas.

El valor del contrato podré adicionarse cuando se presenten circunstancias que lo justifiquen y, en todo caso,
no podran adicionarse en mas del cincuenta (50%) de su valor inicial, expresado en salarios minimos legales
mensuales.

Toda modificacion al contrato debera hacerse dentro del término de ejecucion del contrato y se hara constar en
actas de modificacion firmadas por EL CONTRATISTA y LA FUNDACION EPM

5.2.2.2 Mediday pago de obra ejecutada

LA FUNDACION EPM, por medio de la interventoria y EL CONTRATISTA haran verificaciones diarias en campo
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de las actividades ejecutadas por el contratista y suscribiran los reportes, actas o constancias respectivas; que
serviran de soporte para el informe mensual.

Se deberan efectuar cortes de actividades de obra mensual para determinar la medida y avance del contrato.
Para ello se tienen formatos, formularios y planillas de control de las actividades diarias, las cantidades
ejecutadas por cada frente de trabajo o solicitud ejecutada, teniendo en cuenta el formulario de precios nimero
de item, descripcion, cantidad ejecutada, valor unitario -cotizado o ajustado-, la fecha, el inicio y la finalizacion
de cada actividad o solicitud, para totalizar y establecer el valor por acta mensual. Estas actividades se
liquidaran teniendo en cuenta los precios unitarios cotizados o ajustados aceptados y pactados por las partes
para este contrato y solo se tendran en cuenta para incluir en el acta las actividades totalmente terminadas,
teniendo claro que hay actividades que se ejecutan parcialmente y que sean recibidas a satisfaccién por el
interventor.

Esta metodologia aplicara tanto para la liquidacién de actividades descritas por item completo como para las
adicionales requeridas.

Todo pago debera estar precedido de la factura de cobro o cuenta de cobro que formule El Contratista, en la
cual deberéa presentarse por separado lo correspondiente a: obra contractual, obra adicional y obra extra, si es
del caso. La presentacion de la factura o cuenta de cobro se regira por lo establecido en el cadigo de comercio,
el Estatuto Tributario y sus reglamentos actualizados con la reforma tributaria.

Cada mes calendario, se medira, conjuntamente y de comin acuerdo, entre el Contratista y LA FUNDACION
EPM, la obra realizada a satisfaccion, lo cual se hara constar en actas firmadas por ellos.

Cuando figuren pagos por actividades extras para la cual no hubiere sido posible convenir precios vy, por lo
tanto, deba aplicarse el procedimiento establecido en esta seccion, la cuenta debera estar acompariada,
ademas del acta misma, de las planillas de materiales, equipos y mano de obra presentadas por El Contratista
en la forma establecida en dicho numeral y firmada por el Interventor.

Una vez conciliadas las cantidades del acta correspondiente, el Contratista radicara el soporte en la gestién
documental de LA FUNDACION EPM, y una vez recibido por el interventor y obtenidas las autorizaciones
correspondientes para el pago del funcionario competente, generara la orden de pago e informara el nimero
respectivo al Contratista para la presentacion de la factura de cobro.

Presentadas las facturas por el CONTRATISTA, estas seran radicadas por LA FUNDACION EPM, con la fecha
de su presentacion. LA FUNDACION EPM, procederan a corregirlas o a ajustarlas, oficiosamente, si a ello
hubiere lugar, y si esto no fuere posible, las devolvera al CONTRATISTA explicando, por escrito, las razones
de la devolucion. En este caso, el plazo para su pago empezara a contarse a partir de la fecha en que sea
nuevamente presentada por el CONTRATISTA.

Dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha de entrega de la factura en LA FUNDACION
EPM, y previa firma de las actas por parte de El Contratista y de la Interventoria y su aprobacién por LA
FUNDACION EPM, siempre y cuando no se presenten causas ajenas a éstas, ellas pagaran al Contratista los
saldos que resulten a su favor, previa deduccién de la cuota correspondiente al anticipo, sanciones impuestos,
orden de autoridad competente, servicios prestados por LA FUNDACION EPM, devoluciones o reintegros no
realizados, etc.

Es requisito indispensable para efectuar los pagos, acompafiar a la factura copia del estado de cuenta de la
EPS, AFP, ARL en las cuales el Contratista tiene afiliado sus trabajadores, donde se detalle por cada uno de
estos, el periodo de cotizacion, numero de cédula y salario. Ademas, copia de paz y salvo por la cancelacién
de aportes parafiscales; dicha factura debera contener el nimero de suborden y Batch de recepcién que le
proporcione el encargado de supervisar el contrato.

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptacion de la oferta y en su calidad de Contratistas
faculta a LA FUNDACION EPM, para:
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e La revisidn de los pagos por los anteriores conceptos en las entidades correspondientes, durante la
vigencia del contrato, segun lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002.

¢ Elpago directo a los trabajadores del contrato por concepto de salarios y prestaciones sociales, en caso
de que el Contratista presente mora en la cancelacion de dichos conceptos, y con cargo a las sumas
adeudadas por LA FUNDACION EPM, al Contratista.

¢ | aInterventoria exigira las constancias de pago correspondientes a prestaciones sociales como primas,
cesantias, intereses a las cesantias, aportes a los fondos de prestaciones etc., que se hubieren
causado durante el plazo contractual.

5.2.2.3 Forma de pago

LA FUNDACION EPM, pagara la obra ejecutada en moneda nacional colombiana, previa la presentacion de la
factura correspondiente, elaborada con el cumplimiento de todos los requisitos legales, tanto de forma como de
contenido. Para la elaboracidn de la factura, el contratista medira la cantidad de obra ejecutada y dicha medicidn
debera ser aprobada por el respectivointerventor.

La factura sera presentada los primeros diez (10) dias de cada mes, su elaboracién es mensual y se debera
adjuntar el acta de cantidades de obra ejecutadas, pendiente por ejecutar y el respectivo informe de avance de
obra que sera elaborado por el interventor, incluyendo constancias que certifiquen que se encuentra al dia en
el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los aportes parafiscales, el
pago de salarios a todo el personal empleado en la ejecucidn de actividades inherentes al contrato, y demas
pruebas necesarias para acreditar la calidad de la obra ejecutada y el informe de aplicacién de los planes
seguridad industrial y salud ocupacional; dicha factura debera contener ademés el nimero de suborden y Batch
de recepcidn que le proporcione el encargado de supervisar el contrato.

Nota: 15 dias calendario, posterior a la firma del acta de inicio se debera entregar a la interventoria, plan de
trabajo distribuido en el tiempo de ejecucion. El cuél se deberd cumplir mes y a mes para proceder con el
siguiente pago, de igual manera se debera adjuntar certificado del revisor fiscal avalando la ejecucién financiera
discriminada a la fecha de corte.

La ausencia de los soportes requeridos para el pago de obra ejecutada sera causal para suspension del tramite
de pago de la respectiva factura que se genere del corte de obra que se realice, el cual no se reiniciara hasta
tanto no se alleguen todos los soportes requeridos. En caso de presentarse errores en la facturacion, que
impliquen pagos de mas, estos deberan ser reportados en el acta de obra siguiente para su respectivo
descuento.

Los precios unitarios que se presenten en la propuesta no seran reajustables, solo los de mano de obra cuando
por ley exista un incremento en el salario minimo legal.

Para efecto del pago si el contratista es una entidad sin &nimo de lucro debera presentar y radicar ante LA
FUNDACION EPM, copia de la respectiva resolucion expedida por la entidad que la vigila, para la exencién de
la retencion en la fuente.

5.2.24 Calendario para érdenes de pago.

EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que por requerimientos contables, LA FUNDACION EPM, fija unas
fechas dentro de cada periodo mensual, en las cuales deben presentarse las facturas o cuentas de cobro para
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su cancelacién o pago. El desconocimiento de dicho calendario puede originar tropiezos para EL
CONTRATISTA, y LA FUNDACION EPM, no se hace responsable por los potenciales perjuicios que el
desconocimiento de ello pueda generar.

5.2.2.5 Inscripcion de proveedores para pago por consignacion.

Igualmente ha de tener en cuenta el contratista que LA FUNDACION EPM, s6lo efectua pagos mediante el
sistema de consignacion electrénica y que, para el efecto, debera inscribir una cuenta que haga posible dicha
forma de pago, llenando los correspondientes formatos que LA FUNDACION EPM, pone a su disposicion. El
incumplimiento de este tramite exonera a LA FUNDACION EPM, de cualquier retraso o dificultad que genere la
imposibilidad de efectuar el pago tal y como se planea.

La cuenta reportada debera figurar a nombre del beneficiario de la orden de pago. Las personas juridicas
deberan anexar una copia vigente es decir, con menos de tres (3) meses de expedicion del certificado de
existencia y representacion legal, cuando se cambie el representante legal.

5.2.2.6 Procedimiento para facturacion.

Para que la factura que expida el contratista sea pagada, éste debera tener en cuenta los requisitos que se
enuncian a continuacion:;

En la factura, cuenta de cobro o documento equivalente se debe colocar, el numero del contrato, objeto del
contrato, nimero de acta de obra de la cual se toma el monto a facturar, nombre del interventor, supervisor o
responsable de la transaccion, los descuentos de ley, en la descripcién debera informar si corresponde a pago
por ejecucion de obra y especificar en qué municipio se considera prestado el servicio para efectos del Impuesto
de Industria y Comercio.

Solo se aceptaran las facturas que tengan como anexo los siguientes documentos:

e Acta de obra aprobada por la interventoria y el supervisor del contrato asignado por LA FUNDACION
EPM

e Soporte de pago de néminas y de los aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscal.

¢ De la factura se deben entregar tres (3) copias, de las cuales solo una sera regresada al contratista.

5.2.2.7 Retencion de pagos

LA FUNDACION EPM, podra retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse
de pérdidas debidas a suministros defectuosos no corregidos, a garantias no cumplidas o para el pago de
posibles deducciones por compensaciones debidas o perjuicios recibidos. Cuando desaparezcan las causas
que originaron la retencion se efectuaran los pagos de los valores retenidos.

5.2.2.8 Moneda de pago

Todos los pagos que LA FUNDACION EPM, deba efectuar en el territorio nacional se haran en moneda legal
colombiana.
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5.2.29 Cesion de los derechos economicos del contrato

El contrato no podra cederse sin autorizacion expresa y escrita de LA FUNDACION, la cual en los casos en que
se justifique plenamente, podra ser concedida por el funcionario competente para aceptar la oferta o firmar el
contrato, segun el caso.

EL CONTRATISTA sélo podréa ceder los derechos econdmicos del contrato con la autorizacién expresa y escrita
de la Fundacién EPM, después de que se haya ejecutado mas del cincuenta por ciento 50% del mismo, sin
perjuicio de las retenciones y deducciones de las sumas que legal y contractualmente deban realizarse.

5.2.3 ASPECTOS TECNICOS

En este aparte LA FUNDACION EPM, consignan las reglas mas generales con aplicacion de las cuales ha de
lograrse la ejecucion de las actividades que ha sido definida como “objeto” en este proceso de contratacion. Los
detalles de caracter técnico, constructivo, operativo y similares, han de buscarse en el “Anexo Técnico, norma
técnica” que hace parte integral de estos términos de referencia y, en todo caso cuando del “estado de la ciencia”,
la “técnica” o la “practica” no se logre definir la forma de llevar a cabo una actividad, obra u operacién, o la forma
que el producto ha de tener una vez acabado, EL CONTRATISTA estara en la obligaciéon de consultar
expresamente a LA FUNDACION EPM, acerca de la forma de proceder y ha de atenerse estrictamente a lo que
éstas le indiquen expresamente.

Si EL CONTRATISTA considera que la forma como LA FUNDACION EPM, han definido la ejecucion de una
obra, actividad u operacién comporta una modificacion a los términos inicialmente pactados y que ello le genera
un costo adicional, debera presentar por escrito y dentro de los ocho 8 dias siguientes a la definicion que hayan
tomado LA FUNDACION EPM, la reclamacion correspondiente con la expresion clara y razonada de los
argumentos que le asisten y el aporte de las pruebas que sustentan su peticidn.

5.2.3.1 Normas y especificaciones técnicas.

EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que la mayoria de las actividades que comporta la ejecucion del
“‘objeto” del contrato estan sujetas a reglamentaciones de orden juridico o técnico y que, en ambos casos, ha de
atenderse estricta y puntualmente a lo que dichas reglamentaciones disponen. Adicionalmente, EL
CONTRATISTA se sujetara a los alcances expresos e implicitos del “Anexo Técnico/ norma técnica”. Se
entendera que hay un incumplimiento del contrato cuando debiendo haber tenido en cuenta o aplicado una o
mas disposiciones de uno o mas reglamentos vigentes, EL CONTRATISTA los omite 0 modifica més allé de lo
que estos mismos permiten.

5.2.3.2 Actividades adicionales y actividades extras.

La ejecucion de actividades adicionales y extras debera ser previamente acordada entre la interventoria y EL
CONTRATISTA vy aprobadas por LA FUNDACION EPM

Son actividades adicionales aquellas cuya descripcion figura en la lista de items, cantidades y precios, pero
cuyas cantidades ejecutadas exceden las previstasalli.

Son actividades extras aquellas que no figuran en la lista de items, cantidades y precios, pero que siendo de la
naturaleza del alcance del contrato se requieren para la completa adecuada prestacion del servicio.
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Las actividades ordinarias y adicionales se pagaran a los precios establecidos en la lista de items, cantidades
y precios anexa a este contrato. Toda actividad extra debera ser acordada previamente a su ejecucion entre el
interventory el contratista con visto bueno de LA FUNDACION EPM Cuando LA FUNDACION EPM, ordene la
realizacion de actividades extras, el contratista estara obligado a ejecutarlas de acuerdo con las condiciones
contractuales establecidas. En caso de que para una actividad extra no sea posible llegar a un acuerdo con el
contratista, ésta se realizara bajo el sistema de administracion delegada, y se procedera asi:

Los pagos correspondientes a las actividades extras para el caso en que no se llegue a un acuerdo sobre el
precio, estaran sometidas a lo previsto en este numeral, siempre y cuando estos no se puedan extractar de la
propuesta.

Cuando se pacten precios para las actividades extras, ellos no estaran sometidos a reajustes, a menos que
asi se haya estipulado en el acta de modificacion bilateral correspondiente.

5.2.3.3  Actividades no especializadas y materiales

Para actividades no especializadas y en general para aquellas que son comunes a la naturaleza de las labores
del CONTRATISTA o que pueden ser ejecutadas por su personal utilizando materiales de uso frecuente en el
tipo de obra que se realiza, se calculara su valor asi:

Materiales. EL CONTRATISTA presentara diariamente al Interventor el detalle de materiales gastados con su
valoracion de acuerdo con los precios indicados en la propuesta o en su defecto, presentara debidamente
sustentado el analisis de precios correspondientes.

Herramientas. Por concepto de herramientas se imputara un cinco por ciento 5% del valor de la mano de obra,
siempre y cuando éstas se utilicen.

Equipos. EL CONTRATISTA presentara diariamente al Interventor el detalle de los equipos utilizados,
valorados de acuerdo con las tarifas establecidas en la propuesta, o en su defecto, presentara debidamente
sustentado el analisis de precios correspondientes.

Mano de obra. EL CONTRATISTA presentaréa diariamente al Interventor las planillas de mano de obra utilizada,
valorada, teniendo como base los salarios, y los porcentajes a reconocer por concepto de prestaciones sociales
seran los de las leyes vigentes en el momento de ejecutarse las actividades, desde obrero hasta el grado de
oficial o maestro de primera. Las planillas diarias de mano de obra deberan contener: Nombre del trabajador,
oficio y tiempo trabajado, indicando si es ordinario o extra, diurno o nocturno, normal o festivo.

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA en la presentacién de cualquiera de las planillas anteriores
dejara a LA FUNDACION EPM, en la libertad para efectuar o no el pago respectivo.

Para actividades especializadas o sea aquellas que ordinariamente no sean ejecutadas por EL CONTRATISTA,
se calculara su valor asi:

EL CONTRATISTA presentara a consideracién del Interventor tres (3) cotizaciones de firmas o personas
especializadas en esta clase de trabajo; las cotizaciones deberan indicar en forma separada el valor de los
materiales, la mano de obra, la administracion, la utilidad y el plazo de ejecucion.

El Interventor seleccionara la propuesta mas conveniente para LA FUNDACION EPM y adelantara el andlisis
pertinente y comparativo, reconociendo un diez por ciento 10% del valor de ella al CONTRATISTA por concepto
de administracion y utilidad.

5.2.3.4 Cesion del contrato y Subcontratacion
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El contrato podra cederse siempre y cuando se cuente con previa autorizacion escrita de LA FUNDACION EPM

Cuando el contratista considere necesario recurrir a subcontrataciones, debera contar con autorizacion
expresa de LA FUNDACION EPM; la autorizacion no exonerara al contratista de la responsabilidad que
corresponde a su condicion.

LA FUNDACION EPM, podra aprobar o rechazar a su juicio, cualquiera de los candidatos a subcontratista
presentados por el contratista y sera obligacién del contratista presentar otros candidatos si alguno de éstos
fue rechazado.

Una vez recibida la aprobacion de LA FUNDACION EPM, el contratista podra subcontratar partes del objeto del
contrato, sin que esta facultad lo exima de responsabilidad para con LA FUNDACION EPM, ni se la atente. No
habra relacién contractual, laboral, administrativa ni de otra indole entre LA FUNDACION EPM, y los
subcontratistas, como tampoco la habra con los proveedores y empleados de éstos y con los del contratista.

Si luego de aprobado un subcontratista y durante la ejecucion de este subcontrato LA FUNDACION EPM,
considera que este no estd cumpliendo con el normal desarrollo de las actividades responsabilidad de él,
LA FUNDACION EPM, podra solicitar al contratista el retiro definitivo de este, sin derecho a reclamacién alguna
del contratista. Por lo cual es recomendable que el contrato que se suscriba entre el contratista y el
subcontratista, quede claro las facultades que LA FUNDACION EPM, tiene en cuanto a lasubcontratacion.

El contratista sera en todo caso, responsable por actos, errores u omisiones de sus empleados, subcontratistas,
proveedores o agentes, quienes careceran de toda accién contra LA FUNDACION EPM.

El nivel maximo de subcontratacién es uno (1), es decir, el contratista no podra subcontratar a una empresa y ésta
asu vez aotra.

5.2.3.5 Suspension

Cuando circunstancias particulares lo impongan, cualquiera de las partes podra solicitar a la otra la suspension
del contrato o de su ejecucion. Cuando los motivos que se invoquen sean eventos de fuerza mayor o caso
fortuito, la aceptacion de la contraparte seré obligatoria. En caso contrario, la solicitud quedara a criterio de
quien la recibe.

Durante la suspension las partes quedan relevadas de sus obligaciones contractuales, pero cada una sera
responsable de la custodia y mantenimiento de los bienes sobre los cuales se ejecuta el contrato y debera
reparar los perjuicios que irrogue su desatencion sobre ello. Salvo que las disposiciones legales pertinentes lo
contemplen, la suspensién no legitimara el incumplimiento de ninguna obligacién debida frente a terceros o
frente al Estado.

Una vez superadas las causas que ameritaron la suspensidn, las partes acordaran la reiniciacion de actividades
en el menor tiempo posible. La renuencia para hacerlo o para llegar a un acuerdo constituira incumplimiento
del contrato.

Nota: EL CONTRATISTA debera informar a la compafiia de seguros de la suspension del contrato y entregar
copia del respectivo documento a LA FUNDACION EPM

53  INTERVENTORIA

Constituyen la “interventoria” del contrato las actividades tendientes a garantizar la debida y oportuna ejecucion
de las actividades “objeto” del contrato, tanto desde el punto de vista técnico como en los deméas componentes
que determinan el cumplimiento de dicha ejecucion. Hara las veces de “Interventor” un servidor o una persona
delegada de LA FUNDACION EPM, quien desempefiara su labor con base en las atribuciones que aqui se le
sefalan, las que contemplan las normas legales y técnicas aplicables y los usos y costumbres que en tal tipo
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de actividades se aplican.

5.3.1

ATRIBUCIONES DEL INTERVENTOR

El “Interventor” no tendré la calidad de “representante” de la empresa con el alcance que este término tiene en
el &mbito legal; sin embargo, estara habilitado para ingresar a los sitios o &reas de la obra y a las dependencias
administrativas desde las cuales EL CONTRATISTA dirige su actividad en cumplimiento del contrato. Tendra,
ademas, la facultad de revisar la forma como haya sido llevada a cabo cada actividad componente de la
ejecucion y la obra o producto resultante; tendra la funcion de medir las cantidades ejecutadas y verificar la
calidad y estabilidad de los trabajos realizados.

Igualmente, el “Interventor” tendra la facultad de revisar los libros y documentos con base en los cuales se
administran el personal, los recursos y demas bienes involucrados en la ejecucion del contrato, y cualquier
impedimento para ello que surja y sea responsabilidad del CONTRATISTA configurara un incumplimiento de
Su parte.

5.31

.1 Atribuciones.

Colaborar con el contratista con miras a la correcta ejecucion y cumplimiento del contrato.

Exigir el cumplimiento del contrato en todas o en cualquiera de sus partes.

Atender y resolver toda consulta sobre la interpretacion correcta de los planos y/o de las especificaciones.

Atender y resolver toda consulta sobre omisiones, errores o discrepancias en los planos y/o de las
especificaciones.

Verificar que en contratista hayan obtenido los permisos, las licencias y realizado los analisis y las
evaluacion de alternativas constructivas, estudios de costos, etcétera.

Estudiar o recomendar los cambios sustanciales que sean necesarios o0 convenientes en los planos o en
las especificaciones y presentarlos a consideracién de LA FUNDACION EPM

Decidir sobre los cambios en los planos o en las especificaciones, que no afecten sustancialmente estos
documentos.

Determinar la necesidad de ejecutar obra adicional o extra en el contrato de obra civil; presentar su
justificacion y precios a consideracion de LA FUNDACION EPM

Aprobar, rechazar y hacer seguimiento del plan y programa de trabajo para el desarrollo del contrato.
Aprobar o rechazar y auditar el sistema de aseguramiento de calidad de los trabajos del contratista.
Aprobar o rechazar el planeamiento, disefio y construccion de las obras provisionales.

Aprobar o rechazar los métodos de construccidn, equipos, elementos, materiales, herramientas y
calificacion de la mano de obra a ser incorporada en la obra y vigilar su oportuno suministro y manejo.

Inspeccionar la obra y velar porque se realice de acuerdo con los planos, las especificaciones y demas
documentos del contrato.
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Verificar y controlar que se cumpla con el plan de calidad propuesto por el contratista para la ejecucion de
la obra.

Ordenar la reconstruccidn de las partes de la obra defectuosas y verificar y aprobar la reconstruccion.

Exigir que la obra sea ejecutada cumpliendo con todos los requisitos de gestién de riesgos, salud
ocupacional, higiene y seguridad industrial, establecidos en los documentos del contrato.

Exigir que la obra sea ejecutada dando proteccion al medio ambiente y cumpliendo con todas las normas
sobre manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del contrato y en la legislacion
colombiana.

Verificar y certificar en asocio con el contratista, la medicién y cémputo de las cantidades de obra
ejecutadas, sus valores y precios para los efectos de las actas de pago.

Vigilar y controlar el buen uso y conservacion de los elementos de propiedad de LA FUNDACION EPM,
que estén al servicio del contratista o de la obra.

Podra verificar que el contratista cumpla con todas las obligaciones laborales tales como: no contratar
personas menores de edad; suscripcion del contrato de trabajo del personal empleado en la ejecucion de
la obra; el pago oportuno del salario cotizado y que éste no sea inferior al minimo legal vigente; el pago de
las horas extras y del descanso dominical o festivo; pago del subsidio de transporte; afiliacion del personal
empleado y pago oportuno de los aportes a las empresas Promotoras de Salud E.P.S., a las
Administradoras de Fondos de Pensiones A.F.P. y a las Administradoras de Riesgos Laborales A.R.L.,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993; afiliacion del personal empleado y pago oportuno de
los aportes a la Caja de Compensacién Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y al
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Verificara que el contratista responda por el pago de las prestaciones sociales del personal empleado en la
ejecucion de la obra, dentro de los periodos y plazos estipulados por la ley, entre ellas: prima de servicios,
intereses a las cesantias, vacaciones, y suministro de calzado y vestido de labor. Ademas, velar por el
suministro de los elementos y herramientas necesarias para el desarrollo de su labor, asi como de los
implementos de seguridad tales como cascos, botas, guantes, mascarillas, cinturones de seguridad,
tapones auditivos, gafas, etcétera., y exigir su utilizacion durante el desarrollo de los trabajos.

Verificara que el contratista cumpla con todas las disposiciones legales aplicables al personal empleado en
la ejecucién del contrato, con todas las regulaciones establecidas en el Codigo Sustantivo de Trabajo y
normas que lo complementen, para lo cual podra revisar los libros de contabilidad del contratista con el fin
de verificar los respectivos pagos.

Analizar, para lo cual el Interventor tendra acceso, la informacién completa y correcta sobre el nimero de
personas empleadas en cada subdivisién del trabajo, sobre clasificacién y salarios de cada uno, sobre el
costo para el contratista de cada clase de materiales, herramientas, equipos e instrumentos utilizados por
él en el trabajo y sobre las cantidades y clases de materiales empleados en cada subdivision de la obra, y
sobre todos los costos directos e indirectos, fijos o variables, imputables a la misma; para lo cual podra
revisar los libros de contabilidad y los registros de contabilidad de costos del contratista y demas
informacién requerida para conocer con detalle los costos de la obra.

Llevar las bitdcoras de campo que sean necesarias durante la ejecucion de las obras, las cuales deberan
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ser firmadas cada dia por el contratista y el interventor. En caso de existir desacuerdo con lo expresado por
el interventor en la bitacora, el contratista debera dejar constancia de su inconformidad en la misma.

53.2 INSTRUCCIONES, ORDENES Y DECISIONES DEL INTERVENTOR

En principio, el “Interventor” actuara a través de las denominadas “ordenes de interventoria”. No obstante, en
circunstancias especiales no serd dado al CONTRATISTA abstenerse de realizar una actividad sefialada por el
“Interventor” so pretexto de que debe dejarse consignada por escrito, y las consecuencias de aplazar la ejecucion
a la espera de dicha formalidad seran de cargo del CONTRATISTA.

Las 6rdenes de interventoria, estén contenidas en formatos especiales para ello 0 no, haran parte de la
documentacion del contrato y seréan el soporte y prueba de las respectivas responsabilidades. En el campo de
sus labores, segun las formas corrientes en estas materias, el “Interventor” actiia en nombre de la Fundacion
EPM y compromete su responsabilidad.

EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que el “Interventor” puede requerir la asistencia o ayuda de auxiliares
o personal adicional y que éstos deben contar con las facilidades que deben brindarse a aquél para llevar a
cabo sulabor.

54 ENTREGAY RECIBO DE ACTIVIDADES

Con las condiciones y formalidades contempladas en estos términos, EL CONTRATISTA cumplird con la
entrega de las actividades y LA FUNDACION EPM, efectuaran su recibo. El momento en el cual ello se cumpla
determinara si coinciden o no el plazo otorgado para la ejecucion y su realizacién efectiva.

Sélo la entrega a entera satisfaccion de LA FUNDACION EPM, relevarda al CONTRATISTA de
responsabilidades derivadas o inherentes a las actividades y, en consecuencia, mientras esto no suceda EL
CONTRATISTA estara obligado a responder por los efectos de no realizar la entrega formal.

5.5 RECLAMACIONES

Cualquier reclamo relacionado con el contrato debera presentarlo EL CONTRATISTA por escrito a LA
FUNDACION EPM, dentro de los treinta 30 dias siguientes a la primera ocurrencia del hecho motivo del
reclamo, sefialando claramente y en detalle sus fundamentos. EL CONTRATISTA acepta que no apelara a
reclamaciones diplomaticas en lo tocante a derechos y obligaciones que se deriven del contrato, salvo en el
caso de denegacion de justicia, la cual se entiende que no existe cuando EL CONTRATISTA ha tenido
expeditos los recursos y medios de accién, que conforme a las leyes colombianas puedan emplearse ante la
rama judicial del poder publico.

LA FUNDACION EPM, tramitaran la reclamacion agotando los procedimientos e instancias internos y EL
CONTRATISTA estara obligado, tanto por la ley como por este contrato, a esperar una respuesta dentro de los
términos de oportunidad alli contemplados, antes de intentar una accién alternativa o diferente.

Por su parte, LA FUNDACION EPM, presentaran al CONTRATISTA las reclamaciones que consideren
pertinentes con motivo del pacto o de la ejecucion del “objeto” del contrato, y EL CONTRATISTA estara obligado
a pronunciarse al respecto de manera clara y oportuna. Es entendido, asi mismo, que EL CONTRATISTA
debera responder ante los organismos de control que ejercen vigilancia sobre LA FUNDACION EPM, cuando
éstos hallen incongruencias o irregularidades en cualquier aspecto pertinente del contrato o su ejecucioén.
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56 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

LA FUNDACION EPM, y EL CONTRATISTA deberan utilizar todos los medios a su alcance para garantizar que
los empleados a su servicio y demas personas autorizadas respeten la obligacién de reserva y confidencialidad
sobre cualquier informacion obtenida en la ejecucién del contrato.

Para tales efectos se tendré como confidencial cualquier informacién no divulgada que posea legitimamente su
titular que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial 0 comercial, y que sea susceptible de
transmitirse a un tercero, en la medida en que dicha informacién sea secreta, en el sentido que como conjunto
0 en la configuracion y reunidn precisa de sus componentes no sea generalmente conocida ni faciimente
accesible a quienes se encuentran en los circulos que en forma usual manejan la informacién respectiva, tenga
un valor comercial por ser secreta, y haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legitimo poseedor
para mantenerla secreta.

La obligacion de reserva consiste en abstenerse de usar, facilitar, divulgar o revelar, sin causa justificada y sin
consentimiento del titular, la informacién sobre cuya confidencialidad se la haya prevenido en forma verbal o
escrita; dicha obligacion subsistira durante la vigencia del contrato, y luego de su terminacién mientras subsistan
las caracteristicas para considerarla como informacién confidencial.

La violacién de confidencialidad dara aplicacién a la clausula penal, mas el valor de los perjuicios que la
infidencia ocasione y que no sean cubiertos por el monto contemplado de la misma.

6 CAPITULO 6 TERMINACION

6.1  ACTA DE TERMINACION

La terminacidn del contrato se daré en las siguientes circunstancias: a en primer lugar ha de ocurrir la entrega
de las actividades dentro del plazo fijado para su elaboracién; b si, vencido el plazo de ejecucion de las
actividades, éstas no son entregadas, LA FUNDACION EPM, consideraran la existencia de causas para la
ampliacién de dicho plazo o declararan el incumplimiento en la entrega y haran efectivas las compensaciones
respectivas; esta declaratoria, sin embargo, no relevara al CONTRATISTA de su responsabilidad por la debida
entrega de lo prometido; ¢ cumplida efectivamente la ejecucién de las actividades, el contrato terminara al
vencimiento de su vigencia en los términos previstos en el pliego; dentro del plazo que corre entre la entrega
de las actividades y el vencimiento de la vigencia, las partes haran efectivas las reclamaciones, pagos y demas
compromisos derivados del contrato.

Sobre todo si se han presentado circunstancias como las sefialadas al final de parrafo anterior, las partes
suscribiran un “Acta de Terminacién” del contrato que dé cuenta de la culminacion de la relacion contractual.
En ella se dejara constancia de los aspectos que las partes deseen formalizar por escrito y se declarara la
satisfaccion y cumplimiento de los derechos y obligaciones mutuas. Este documento sera la base para la
liquidacion del contrato y, en todo caso, solo valdra cuando haya sido suscrito por quienes formalmente
suscribieron el contrato correspondiente.

6.1.1  Terminacion del Contrato Con Justa Causa.

Sera causal de terminacién del contrato con justa causa cuando el contratista, sus accionistas, asociados o
S0Cios, sus representantes legales 0 miembros de Junta Directiva, sean incluidos en las listas internacionales
vinculantes para el Estado Colombiano de conformidad con el derecho internacional (listas de la Organizacion
de Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC (Office of Foreign Assets Control). En este caso, de ser posible
y previa autorizacion de LA FUNDACION EPM, el contrato podra cederse.
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6.1.2 Terminacion anticipada del contrato

6.1.2.1 Por incumplimiento de una de las partes o por situaciones de orden publico.

Con fundamento en los articulos 1602 y 1546 del Codigo Civil colombiano, en concordancia con el articulo 870
del Codigo de Comercio, las partes acuerdan que el contratante cumplido podra dar por terminado el contrato
en forma anticipada, cuando se presente un incumplimiento grave, total o parcial, de las obligaciones a cargo de
la otra parte.

Se considera, entre otros, como incumplimiento grave de EL CONTRATISTA la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: a) La demora en el cumplimiento del programa de trabajo en un porcentaje superior al cincuenta (50%);
b) El incumplimiento de una obligacion ambiental que dé lugar a la revocatoria de un permiso o licencia ambiental;
c) El incumplimiento que dé lugar a que LA FUNDACION EPM, incumpla una obligacién de caracter regulatorio
olegal.

LA FUNDACION EPM: a) La no entrega injustificada de los disefios, materiales u obras necesarias para la
ejecucion del contrato dentro del término pactado en los términos de referencia o en el contrato, y treinta (30)
dias calendario mas. b) La suspension de la ejecucion contractual, por causas imputables a LA FUNDACION
EPM, por un término superior a treinta (30) dias.

Se aclara que la Fundacion no realizara entrega de anticipo, solo de forma excepcional y en caso de requerirse
ajuste de precio, podra la fundacién analizar vincular un % de anticipo sobre el valor del contrato, diciendo
claramente la forma como se amortizara el mismo y previo aprobacién de las pélizas correspondientes.

Asi mismo, las partes acuerdan que daran por terminado el contrato cuando se presente situaciones de orden
publico que hagan inviable la ejecucidn del mismo.

Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradiccion, la parte que invoca la causal de terminacion
anticipada comunicara a la otra, por medio de correo certificado, la decision de iniciar el proceso de terminacién
del contrato, indicandole la causal que se invoca.

En caso de que la parte incumplida demuestre claramente —en un plazo no superior a diez (10) dias calendario-
que esta en capacidad de cumplir sus obligaciones, la parte cumplida determinara si continta la ejecucion del
contrato y en tal caso se definiran los hitos de seguimiento que garanticen el efectivo cumplimiento del mismo,
los cuales, en el evento de ser incumplidos, daran lugar a la terminacidn del contrato.

Tanto en el incumplimiento de los hitos a los que hace relacién el parrafo anterior, como si la parte incumplida
no demuestra su capacidad para atender sus obligaciones en el plazo fijado, las partes acuerdan que habré lugar
a la terminacion del contrato, lo cual se comunicara inmediatamente a la parte incumplida y se procedera a la
liquidacion del contrato en el estado en que se encuentra.

6.1.2.2 Cuando EL CONTRATISTA, sus accionistas, asociados 0 socios, sus representantes legales o0 miembros
de Junta Directiva, sean incluidos en las listas internacionales vinculantes para el Estado Colombiano de
conformidad con el derecho internacional (listas de la Organizacion de Naciones Unidas) o en las listas de
la OFAC (Office of Foreign Assets Control). En este caso, de ser posible y previa autorizacion de LA FUNDACION
EPM, el contrato podra cederse.

6.2 LIQUIDACION

Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacion del contrato, LAS PARTES elaboraran un
documento de “liquidacién” dentro del cual dejaran constancia expresa del cumplimiento de las obligaciones
principales, el soporte que existe para ello y la condicion de “paz y salvo” a la que se hallegado.
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Igualmente se entregara el informe final de obra que tendra como minimo la siguiente informacion, entre otras:

B Aspectos contractuales.
Breve descripcion de los trabajos realizados.
Listado del personal empleado para la ejecucion del contrato

Plazos. (ampliaciones, suspensiones, otros)

Resumen econdmico del Contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos, reclamaciones si se
presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).

B Memorias de calculo para las cantidades de obra.
B Registro fotografico.

Si no se llegare a un acuerdo para liquidar el contrato, LA FUNDACION EPM, lo hara y tomara las medidas
que sean necesarias para cumplir con las obligaciones y exigir los derechos que resulten de la liquidacién, segun
sea el caso. La Fundacion EPM podréa adelantar luego del vencimiento del plazo de liquidacion bilateral, adelantar
la liquidacidn unilateral dejando claro que el contratista podré adelantar las acciones judiciales que correspondan
o0 haya lugar.

7 CAPITULO 7. ANEXO TECNICO

7.1 NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS AREALIZAR

En el presente anexo se establecen las condiciones que el proponente debera tener en cuenta para la
preparacién de la propuesta y posteriormente para el desarrollo del contrato.

7.2 GENERALIDADES

La ejecucion de todas las actividades de la obra se haran de acuerdo a las Normas y Especificaciones
Generales de Construccion (NEGC) de Las Empresas Publicas de Medellin. Se entendera que hay un
incumplimiento del contrato cuando debiendo haber tenido en cuenta o aplicado una o mas disposiciones de
uno o mas reglamentos vigentes, el contratista los omite o modifica mas alla de lo que estos mismos permiten.

Todo Contratista debe tener en el sitio de las actividades el Manual de Normas y Especificaciones Generales
de construccion, los términos de referencia y especificaciones, en caso de ser necesario,

La informacién de redes que se entregue debera servir como una guia general para establecer la ubicacion de
las tuberias y no significa que reemplace la investigacion y el cuidado que EL CONTRATISTA debe tener con
las redes de servicios publicos existentes.

Las normas estan divididas por capitulos, en los cuales se describen cada una de las actividades con una
numeracion continua, numerales que son los mismos que figuran en la columna "Especificaciones" del
formulario 4 de precios de la seccion 2 de los términos de referencia y especificaciones.

La descripcion de las especificaciones de los items que no aparecen en el Manual de Normas y
Especificaciones, figuran en esta seccion y, asi mismo, aquellas que se crean, adicionan, modifican o
complementan.
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7.3 DESPACHO DE CUADRILLAS

EL CONTRATISTA contara, para el contrato, con una sede operativa (bodega o almacén) en el municipio de
Malambo, Atlantico de alli se realizara diariamente el despacho de cuadrillas. Las condiciones de las
instalaciones del despacho deberan evitar que los materiales sean almacenados inadecuadamente y que sufran
deterioro por su exposicion a la intemperie, es decir, debera ser cubierto y, ademas, seguro, con el proposito
de evitar hurtos u otro tipo de eventualidades. Adicionalmente, debera contar con un area de cargue y
descargue de materiales, y parqueo de los vehiculos requeridos por EL CONTRATISTA. La capacidad del
deposito la determinaré el flujo de materiales, de acuerdo con las cantidades de 6rdenes a ejecutar.

El despacho de cuadrillas debera contar con espacios para el personal administrativo, debe estar ubicado en
el sector geografico en el cual esta Delimitado el respectivo contrato (Municipio de malambo Zona Urbana),
acorde con el objeto del contrato y contar con la aprobacion de la interventoria. Los permisos, primas,
impuestos, prestacidn de servicios publicos, etc., serén gestionados y pagados por EL CONTRATISTA a su
costo. El costo del despacho de cuadrillas y demas actividades que se relacionen con él seran factor porcentual
de los gastos generales, aceptados por LA FUNDACION EPM, como costos indirectos en el contrato, se
consideran incluidos dentro de los precios unitarios de la propuesta.

El despacho debe contar con acceso a los servicios complementarios de telecomunicaciones necesarios para
la ejecucion del contrato.

74  PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

Para todos los productos que, de acuerdo con estos términos de referencia y especificaciones, deben ser
suministrados por EL CONTRATISTA, o si durante la ejecucion del contrato sea necesario pactar obras extras
relacionadas con suministro de materiales, EL CONTRATISTA presentara a LA FUNDACION EPM, para su
evaluacion y aprobacion, las caracteristicas garantizadas de los productos, para lo cual EL CONTRATISTA
debera suministrar productos de iguales caracteristicas o superiores a las de las ofrecidas.

Cabe anotar que LA FUNDACION EPM, en cualquier momento, puede tomar muestras y someterlas a ensayos,
de acuerdo con las normas vigentes paras la elaboracion de dicho producto.

7.5 CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Las ordenes de trabajo a ejecutar por el Contratista comprenden las siguientes actividades, ademas de las
sefialadas dentro del alcance del contrato

e Construccion de acometidas nuevas de acueducto.

o Apiques de investigacion

e Suministro, transporte e instalacion de accesorios en pvc, polietileno, para agua potable en diferentes
didmetros.
o Transporte e instalacion de micro medidores.

e Suministro, transporte € instalacién de tuberias y accesorios para acometidas

Y otras Actividades accesorias necesarias para la operacion en los que se encuentran: excavaciones a maquina
y manual, llenos compactados, mano de obra en la construccion cordones, cunetas, andenes, o elementos
similares, entibados, reparcheo con pavimento rigido o flexible, al igual que el cargue, retiro y botada de
escombros y material sobrante del desarrollo de las labores de trabajos requeridos por los clientes

El Contratista debera tener en cuenta que las cantidades de 6rdenes de trabajos entregadas para su ejecucion
pueden variar, tanto las entregadas durante el contrato como su totalidad, ya que éstas dependen de las
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solicitudes realizadas por los clientes y, por ésta razdn, el Contratista debera estar preparado para reprogramar
sus recursos, de acuerdo con las necesidades.

Ademas, EL CONTRATISTA debera dar cumplimiento a lo establecido en la norma 1300 A1 anexa y a las
normas del Codigo Nacional de Transitovigentes.

7.5.1 PERSONAL.

EL CONTRATISTA se obliga a ocupar, en la ejecucion del contrato, personal experimentado en los trabajos
que se le encomienden, en el nimero y con la capacidad e idoneidad suficiente, de acuerdo con requerido para
la presentacion de la oferta y el volumen de trabajo que se tenga, con el fin de que éstos se ejecuten en forma
técnica, eficiente y dentro de los plazos establecidos en estos términos.

Todo el personal sera de libre vinculacion y desvinculacion por EL CONTRATISTA y no adquiere vinculacién
laboral, administrativa, ni de ninguna indole con LA FUNDACION EPM, y, por tanto, EL CONTRATISTA tendra
a cargo el pago de salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a aquellos que tengan
derecho, de acuerdo con las leyes colombianas. No obstante lo anterior, LA FUNDACION EPM, podré solicitar
a EL CONTRATISTA la desvinculacion de cualquier trabajador de las obras materia de este contrato, sin que
por ello adquieran obligacion alguna con el trabajador o con EL CONTRATISTA.

Para la ejecucidn de las actividades del contrato EL CONTRATISTA debera emplear el personal definido en
estos términos.

Para la iniciacion del contrato, EL CONTRATISTA tendré la obligacién de demostrar el cumplimiento de este
requisito poniendo a consideracion de la interventoria, las hojas de vidas del personal solicitado. Ademas, en
el caso en que el personal sea reemplazado, EL CONTRATISTA debera someter a aprobacién, por parte de
la interventoria, la hoja de vida de las personas que los sustituiran.

Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con la obligacion de tener el personal relacionado de tiempo completo,
la obra y/o actividades se suspenderan hasta que se llene este requisito.

Durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA vy sus trabajadores se abstendran de contratar con
particulares un trabajo similar o complementario en sectores de las obras materia de este contrato.

EL CONTRATISTA debera mantener oportuna, permanente y detalladamente informada a LA FUNDACION
EPM, de cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relacion con el personal empleado en la
ejecucion del contrato y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento que pueda afectar el desarrollo
del contrato o la seguridad de las obras, de LA FUNDACION EPM, de sus empleados, agentes o de sus bienes.

EL CONTRATISTA durante la ejecucién del contrato esta obligado a presentar a la Interventoria, a través de
su ingeniero residente, la siguiente relacion:

En medio magnético; adjuntara la relacién de pagos realizados a los trabajadores, en periodos de quince (15)
dias, con las firmas respectivas de cada uno de ellos; se incluira todo el personal administrativo, incluyendo
valores cancelados y las deducciones correspondientes de cada uno de los trabajadores. Relacion de las
afiliaciones y autoliquidaciones con sello de cancelado al Sistema General de Pensiones y Seguridad Social en
Salud, conforme a lo establecido en la Ley 100 de 1993 sobre Seguridad Social Integral, anexando copia de los
recibos de pago respectivos. Sin este requisito no se autorizara que el personal labore en las actividades que
le corresponde. Cualquier cambio 0 novedad en el personal, debe ser informado a la Interventoria, anexando
los documentos antes indicados, ademas de la liquidacion y paz y salvos del personal retirado. Todas las
afiliaciones estaran a nombre del CONTRATISTA

De existir subcontratos, EL CONTRATISTA debera remitir toda la informacién de los pagos de salarios y pagos
al Sistema General de pensiones y Seguridad Social en Salud y Parafiscales, que le deben de suministrar EL
CONTRATISTA que esta subcontratado.
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7.52 UNIFORMES Y ESCARAPELA.

EL CONTRATISTA dotara a todo el personal encargado de la ejecucidn del trabajo, desde el inicio del
contrato y la vinculacion de aquel personal que se presente durante la ejecucion del contrato, de zapatos
de seguridad, uniforme de trabajo, chaleco reflectivo, capa impermeable, casco y botas de caucho. Para estos
suministros se atendera lo estipulado en relacion al manejo de Imagen para Contratistas recomendado para la
fundacién y el proyecto de Fondo de vida Malambo. Igualmente, debe suministrar la dotacién completa para
todo su personal en la forma y fechas que determina la ley.

Debera ademas hacer entrega de los elementos de proteccién que los trabajadores deberan utilizar en los
frentes de trabajo, como son tapones auditivos, botas pantaneras con puntera de acero, chalecos reflectivos,
etc.

EL CONTRATISTA debera carnetizar y dotar al personal a partir del inicio del contrato, el carné tipo escarapela
debera portarse en un lugar visible.

Cada que un trabajador se retire o al termino del contrato debera devolver el o los carné para ser destruidos
por EL CONTRATISTA, lo cual debera ser certificado por éste mediante documento escrito que incluya los
datos del trabajador y fecha de destruccion.

Si un carné es extraviado se debera presentar la copia de la denuncia como requisito para autorizar y firmar un
nuevo carné.

7.5.3 TRANSPORTE.

EL CONTRATISTA sera responsable de transportar el personal encargado de realizar los trabajos a cada uno
de los sitios donde se pretendan llevar a cabo. Los vehiculos a utilizar para la ejecucién del contrato, deberan
llevar una valla de identificacién, tal como se establece en el manejo de Imagen Fisica para Contratistas y
deberd tenerse en cuenta que los materiales, accesorios y aviso se deberén transportar en vehiculos
matriculados para transportar carga, y que el personal deberé ser llevado en vehiculos matriculados para este
fin. Se pueden utilizar vehiculos mixtos, que puedan llevar la carga separada de los trabajadores.

Antes de que cualquier vehiculo inicie trabajos, se debe presentar la respectiva revision técnico-mecanica, con
una fecha vigente la cual se revisara cada tres meses.

Se debera tener en cuenta el Decreto 174 de 2001 del Ministerio de Transporte “Por el cual se reglamenta el
Servicio Publico de Transporte Terrestre Automotor Especial”.

Los vehiculos de la carga deberan llevar su propio conductor, estar en perfectas condiciones y estar
acondicionados con cajones metalicos o de madera asegurados a la carroceria, que se utilizaran para
la herramienta y algunos materiales necesarios para el cumplimiento de los trabajos.

Los vehiculos dispuestos por EL CONTRATISTA deben tener la capacidad de transporte segun se trate de
pasajeros o carga, acorde a las actividades contratadas, deben estar en Optimas condiciones técnico
mecanicos, disponer de los elementos y herramientas necesarios y contar con los documentos exigidos para la
prestacion del servicio publico o privado (vehiculos del CONTRATISTA o volquetas que transportan material
de construccion).

Si el transporte es subcontratado, los subcontratos de transporte deben hacerse con empresas debidamente
constituidas y habilitadas en la modalidad o modalidades de transporte que se incluyan en el objeto de dicho
contrato. Esta habilitacion debe ser acreditada con el documento expedido por el Ministerio de Transporte. El
subcontrato de transporte debe estar acorde con las exigencias hechas en los términos de referencia y
mantenerse vigente durante la ejecucion del contrato.

EL CONTRATISTA debe entregar copia de las tarjetas de operacién registro de carga a nombre de la empresa
habilitada, con la cual se realiza el subcontrato de transporte. En el evento de presentar estos documentos a
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nombre de otras empresas, se deberan anexar los respectivos convenios de colaboracion con ellas, con el fin
de que la empresa proveedora de transporte asuma la responsabilidad por dichos vehiculos. Estos documentos
deben estar vigentes durante el contrato.

EL CONTRATISTA debe entregar las respetivas copias de las pdlizas de responsabilidad civil contractual y
extracontractual, para cubrir los riesgos que se relacionan en el articulo 17 del Decreto 174 de 2001,
respectivamente, en las cuales figure como tomador la empresa habilitada de transporte y beneficiario el
propietario del vehiculo que figura en la matricula. La vigencia de los seguros debe ser condicién para la
operacién de los vehiculos.

La interventoria suspendera los trabajos cuando los vehiculos no presenten las condiciones requeridas para el
transporte del personal o cuando presente fallas continuas y que afecten el normal desarrollo del contrato o la
atencién oportuna de las actividades.

Para los vehiculos utilizados en el contrato se debe cumplir con lo establecido en la normatividad asociada al
servicio del transporte, y en especifico, con la obligacion de que si no son propios del CONTRATISTA, deben
ser suministrados por empresas de transporte legalmente constituidas y debidamente habilitadas.

La reparacion de fugas en las cajas de medidores, cambio de medidores, reinstalaciones en caja etc., que
requieran de herramienta de facil transporte, EL CONTRATISTA podra hacer uso de motos, las cuales deberan
disponer de un compartimiento para el transporte de medidores y las herramientas necesarias para llevar a
cabo dichos trabajos.

Los conductores que se utilizaran en la ejecucion del contrato deben ser personas capacitadas en el manejo
del vehiculo y de buenas relaciones personales. La interventoria esta en libertad de solicitar el cambio del
conductor, asi sea el duefio del vehiculo, cuando este no sea garantia de seguridad. Asimismo, cuando se
considere que el conductor (contratista o empleado) falte al orden, disciplina, respeto, cumplimiento del deber
y otras situaciones que dificulten la prestacion del servicio.

7.54  SISTEMA DE COMUNICACION.

Para el normal funcionamiento de las labores a desarrollar, relacionadas con el objeto de este proceso de
contratacion, es indispensable que EL CONTRATISTA disponga de un equipo de comunicacion mévil (teléfono)
en el personal que considere necesario.

EL CONTRATISTA debera disponer en el despacho de cuadrillas del servicio de Internet con un buzén de
correo electronico habilitado, con el propésito de utilizar esta herramienta como un sistema de comunicacion
oficial entre las partes; antes de iniciar el contrato debera suministrar a la interventoria la direccién del correo
electrénico.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1266 de diciembre
27 de 2002, sobre el medio de comunicacién que debe entregar al Encargado de Impacto Comunitario.

Debe considerarse que los sistemas de comunicacion no seran pagados por cantidades de obra; EL
CONTRATISTA debera incluir sus costos dentro de su cotizacién.

7.5.5 MOVILIDAD OPERATIVA.

En el momento que la Interventoria lo considere pertinente, EL CONTRATISTA debera poner a disposicion de
los funcionarios encargados de atender 6rdenes de trabajo en el terreno de un teléfono celular.

7.5.6 ENTREGA DE LAS ACTAS DE OBRA.
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EL CONTRATISTA debera tener el personal y los equipos informaticos necesarios para la sistematizacién de
las actas, puesto que deberan entregarlas en CD o enviarlas a través de Internet, elaboradas en lenguaje
compatible con el empleado de LA FUNDACION EPM, Puede ser en Excel 2002 o cualquier otra hoja de célculo
compatible con éste. Sin el cumplimiento de este requisito no se tramitara el acta.

LA FUNDACION EPM, una vez revisada el acta y de no encontrar observaciones, le informara a EL
CONTRATISTA el numero de la orden de compra y Batch de recepcion, con el cual puede proceder a la
elaboracion de la factura discriminando los valores cobrados por municipios. Adicionalmente, para poder
solicitar el pago de las actas, EL CONTRATISTA debe entregar, junto con la factura, el original y una (1) copia
impresa del acta, firmados en todas las hojas por el representante legal, y discriminadas por municipios, mas
los siguientes informes:

Balance acumulado de los materiales suministrados por LA FUNDACION EPM, vy los instalados a través del
contrato.

Informe de soporte del acta que contenga la informacion organizada de acuerdo con los siguientes lineamientos:

o Para cada direccion relacionar todos los items utilizados en ellas, cantidades de obra y valor, luego sumar
el valor liquidado de las direcciones, agrupandolas segun las actividades.

o Discriminar la obra ejecutad por sector.

e Incluir un cuadro resume de las cantidades ejecutadas en el acta para cada una de las actividades del
contrato.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES: EL CONTRATISTA debera cumplir con el registro
fotografico de las actividades que ejecute en desarrollo del contrato, exceptuando lo correspondiente al retiro y
cambio de medidores 12.5 mm (1/2"), el registro debe ilustrar el empotramiento del medidor.

Para toda visita de cada direccién, independientemente de las veces que deba asistir, debe mostrar el estado
del sitio del trabajo antes de iniciar el mismo, una foto de la actividad que se esté cumpliendo, y una tercera en
donde aparezca el sitio tal y como EL CONTRATISTA lo deja, una vez concluida la orden. Dependiendo de la
magnitud del trabajo, y con el fin de ilustrar mejor su ejecucion, LA FUNDACION EPM, puede solicitar adicionar
las fotografias requeridas.

Las fotografias deben ser tomadas por cdmaras que tengan fechador y hora, y las mismas seran entregadas
diariamente junto con las papeletas en CDs (Discos Compactos) regrabables o una USB (retornable) y que
seran retornados por LA FUNDACION EPM

En cada disco deben incluirse las fotografias de los trabajos cumplidos el dia anterior, segun lo indicado en
este numeral, e identificando claramente las direcciones y tipos de trabajo a los cuales corresponden las fotos.

Todos los dias con la entrega de las papeletas del dia anterior, EL CONTRATISTA debera enviar en medio
magnético fisico, retornable, o una USB (retornable) y al finalizar el periodo del acta de cada mes, se verificara
el consolidado de las fotografias correspondientes a las 6rdenes de la respectiva acta, como un respaldo y un
documento requerido para el pago de la misma. Las fotos irén identificadas por direccion y tipo de trabajo.

Se entiende que los costos que implica el cumplimiento del registro fotografico de los trabajos del contrato, tales
como camaras fotograficas digitales, memorias expandibles, discos compactos, USB, y demas, requeridos,
deberan estar incluidos en los costos indirectos del contrato.

EL CONTRATISTA debe enviar las liquidaciones por Internet, y una vez revisadas por LA FUNDACION EPM,
de no existir alguna observacion, se le informara al Contratista para que proceda a elaborar la respectiva factura
para ser entregada en LA FUNDACION EPM, junto con dos (2) copias impresas firmadas por el representante
legal.

La liquidacion de obra ejecutada debe realizarse, diariamente, con el propésito que la interventoria las pueda
verificar y, se disponga de toda la informacion requerida para elaborar el acta.
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En el caso de la construccion de las acometidas de acueducto se debera verificar la viabilidad técnica, legal y
administrativa, teniendo en cuenta los requisitos contemplados en el proceso de vinculacién clientes de LA
FUNDACION EPM, las cuales son:

Aspectos Legales.

Sin acceso definido desde via publica: El inmueble debe tener entrada independiente o definida. Si es invasion
de espacio publico Si tiene

Debido cobrar.

Aspectos técnicos.

e Sino existen redes de acueducto por el frente.

e Siesta ubicado en zona de alto riesgo, o exista inestabilidad geoldgica Si es construccién tipo
Kiosco.

o Siesta ubicado en retiro de quebrada (que cumpla con las distancias minimas del POT - se exceptlan
aquellos inmuebles de un sector donde ya existen otros habilitados y tienen mas de un afio de
construidos).

Aspectos administrativos.
Usuario no autorizé instalacion.
Lote sin construir que no amerita servicios.

En el evento en que un cliente no permita realizar un trabajo, se debera tomar su nombre, firma y nimero
telefonico para confirmar esta informacién.

EL CONTRATISTA seréa responsable de la calidad y oportunidad en la verificacidn de todos los requerimientos
que son objeto de este contrato y debera responder por los perjuicios ocasionados a LA FUNDACION EPM,
ylo terceros como resultado de una mala verificacion, y en consecuencia, debera pagar, o le seran descontados
del valor de las actas, los valores en que la entidad o terceros incurran para la reparacién de los perjuicios
ocasionados por una mala verificacion.

EL CONTRATISTA deberéa disponer de una carpa de proteccién en el sitio de trabajo, en los dias lluviosos,
para evitar la suspension de éstos, y evitar asi el incumplimiento de los plazos anteriormente citados.
Adicionalmente, deberéa contar con equipos de iluminacién adecuados para llevar a cabo los trabajos nocturnos
cuando se requiera.

7.57 HORARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA debera laborar en horario entre las 7.00 y las 18.00 horas, de lunes a viernes para atender
eficientemente las drdenes que se presenten, lo anterior no generara sobrecostos adicionales a los definidos
en los precios unitarios presentados en su propuesta.

LA FUNDACION EPM, podra ordenar la ejecucion de trabajos de ejecucion inmediata en cualquier horario. Por
lo tanto es obligacion tener personal disponible para atender estas actividades

LA FUNDACION EPM, no reconocera sobrecargos, horas extras 0 demas sobrecostos en que pueda incurrir
EL CONTRATISTA para atender éstas actividades.

7.58 CONTROL DE EJECUCION.

72



EL CONTRATISTA debera disponer de la papeleria necesaria, en cada uno de los frentes de trabajo para llevar
el control de cada uno de los trabajos realizados, de los cuales debera entregar copia a la interventoria.

Las papeletas deben ser disefiadas de tal forma que se incluyan: los items del contrato, los materiales utilizados,
los cobros al cliente, la informacién técnica de los trabajos ejecutados como tipo de trabajo, pendientes,
elemento intervenido, accién ejecutada, e.t.c., y otras actividades que la Interventoria considere debe contener
la papeleta y que seran informadas al contratista.

EL CONTRATISTA debera suministrar a la interventoria los datos por cada intervencion realizada cuando LA
FUNDACION EPM, asi lo solicite.

¢ Elemento: En donde se realiza la intervencion: Calzada, andén, zona verde, separador, otro.
¢ Tipo de intervencidn: Si el trabajo es una brecha o un nicho.

* Tipo de pavimento: Si el trabajo es sobre la calzada, se debe especificar el tipo de pavimento asi: rigido,
flexible, articulado, adoquines, Otro.

e Longitud: Se medira la longitud promedio de la intervencion en sentido paralelo al eje de la via.
* Ancho: Se medira la longitud promedio de la intervencién en sentido perpendicular al eje de la via.

¢ Distancia al paramento: Es la menor distancia entre el paramento y el centro del trabajo.

Cuando el trabajo interviene varios elementos, las medidas y los datos deberén ser tomados para cada uno de
ellos.

Debe considerarse que el valor de las papeletas, su diligenciamiento asi como la elaboracion de los formatos
con la informacién de campo que se necesita no serd pagado como cantidades de obra, estos deberan ser
tenidos en cuenta por EL CONTRATISTA en sus costos indirectos antes de presentar su propuesta.

7.59  ATENCION AL CLIENTE.

Cuando se vayan a realizar las actividades propias de este contrato, tales como, construccién de acometidas,
EL CONTRATISTA debera tener en cuenta el siguiente procedimiento, con el objeto de informar al cliente sobre
el tipo de trabajo que se va adelantar, si es posible, 0, en su defecto, que fue ejecutado:

El personal utilizado en la ejecucion del contrato debe portar en un lugar visible la escarapela con la cual se
identifica.

LA FUNDACION EPM, no aceptara la construccion de ninguna instalacién de acueducto nueva a la cual no se
le haya verificado el derrame previamente.

Pasos

1. Verificacion de direccion y ubicacion del area donde se efectuara el trabajo (Ej.: medidor, caja del medidor,
acometida, etc.).

2. El encargado del frente debera informar al cliente sobre el trabajo a realizar y condiciones y regulaciones
que estan asociadas a él. Asimismo, debera informarlo sobre aquellas actividades que le seran cobradas y
demas aspectos relacionados con el trabajo. Adicionalmente, hara entrega del volante informativo definido en
este numeral.

73



3. Proceder a realizar el trabajo.

e Una vez se lleven a cabo todas las actividades, debera informar al cliente sobre la cantidad de obra
ejecutada, para lo cual debera diligenciar un formulario, cuyo disefio sera suministrado por la Interventoria,
donde se establezca claramente, ademas de la direccion, tipo de trabajo ejecutado y toda la informacién
necesaria asociada a éste, las actividades o items que se desarrollaron en la direccién especifica, las
cantidades de obra que se ejecutaron y ellas, asi como la serie del medidor colocado, incluyendo todos los
signos alfanuméricos que lo identifican.

e En el campo de observaciones del formulario de liquidacion EL CONTRATISTA debe colocar informacion
adicional que surja de cada trabajo, tal como la longitud de tuberia utilizada, para el control de la misma.

o Debe verificar también si el cliente ya pago, para lo cual le solicita mostrar la copia del certificado de pago,
o del arreglo de pago que eventualmente haya realizado con LA FUNDACION EPM, o El formulario debera
hacerse firmar por el cliente al cual se le hizo el trabajo y por quien lo ejecuté, dejando una copia de éste
al cliente y otra para entregar a LA FUNDACION EPM, es decir, que se diligenciara en original y dos (2)
copias. El papel debe ser tipo quimico, con el propésito de que se diligencie el formulario una sola vez y
queden inmediatamente las copias. El valor del formulario debe ser incluido en los costos indirectos de los
items.

4. Enelcaso en que no sea esto posible obtener la firma del cliente se debera tomar la de un vecino o testigo
con el fin de que, en lo posible, ninguna papeleta se entregue sin firma. Si en ultimas no es posible tener la
firma se dejaréa en el formulario la observacion sobre los motivos por los cuales no se cumplio con dicho requisito
pero, de todas maneras, se dejara copia del formulario, debidamente diligenciado, al cliente insertando por
debajo de la puerta el volante.

5. En todo trabajo que se realice sobre la instalacion, EL CONTRATISTA debe verificar que el inmueble
quede con el servicio de agua.

6.  Finalmente, cuando por motivos del trabajo quede una fuga, una tapa suelta, etc., ésta se debe reportar a
la oficina del CONTRATISTA para que se tomen medidas correctivas, sin que se genere un costo para LA
FUNDACION EPM

7.5.10 REINTEGRO DE MATERIALES A LOS CENTROS DE ACOPIO.

El contratista debe reintegrar todos los elementos y materiales entregados por LA FUNDACION EPM y que
sobren al final de la ejecucion del contrato.

7.6 ESPECIFICACIONES GENERALES

NEGC NEGC 105 DEMOLICIONES

NEGC 201 EXCAVACIONES

NEGC 204 LLENOS COMPACTADOS

NEGC 205 CARGUE, RETIRO Y BOTADA DEL MATERIAL SOBRANTE
NEGC 301 CORTE Y RETIRO DE PAVIMENTO

NEGC 402 RECONSTRUCCION
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CORDONES
NEGC 701 TUBERIAS Y ACCESORIOSEGC 709 MEDIDORES DE ACUEDUCTO

7.7 ESPECIFICACIONES PARTICULARES

A continuacion se incluyen las especificaciones particulares para el contrato, las cuales son complementos o
modificaciones al manual de normas y especificaciones estipuladas en la edicién de las "Normas y
Especificaciones Generales de Construccion”, de EPM, aprobados por la Junta Directiva, segun consta en el
Acta 1320 del 18 de diciembre de 1997.

El listado de dichas especificaciones es el siguiente:

105.2.A1 DEMOLICION DE CORDONES, CUNETAS Y ANDENES CON O SIN ESCALAS

201.A1y A2 EXCAVACIONES

204.A1 LLENOS COMPACTADOS

301 A1 CORTE, DEMOLICION, RETIRO Y BOTADA DE PAVIEMENTO RIGIDO

401.A1 CUNETAS

402.A1 CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION DE  CORDONES EN
CONCRETO

403.A1 RECONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO, EN ARENON, EN GRANITO, EN VITRIFICADO
701.3.A1 TUBERIAS Y ACCESORIOS EN POLI-CLORURO DE VINILO (PVC)

701.4.A1 TUBERIAS Y ACCESORIOS EN POLIETILENO (PE)

708.A4 ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO

709.N4 ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICION

1300.A1 Normas de impacto comunitario — Nueva Version (Consultar a través de Internet en la direccién:

http://www.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/Proveedoresycontratistas/Centrodedocumentos/Normasté
cnicas/Aguas.aspx

7.8 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato sera el del certificado de disponibilidad presupuestal, expedido para tal fin.

El valor real del contrato sera el que resulte de multiplicar las cantidades de obra y/o actividades ejecutadas por
EL CONTRATISTA, y recibidas a satisfaccion por LA FUNDACION EPM., por los precios unitarios estipulados
en la propuesta, mas el valor de las obras y/o actividades extras ejecutadas, si es del caso, y otros pagos a que
tenga derecho, en virtud de este contrato.

El valor del contrato estimado podra adicionarse cuando se presenten circunstancias que lo justifiquen y, en
todo caso, no podran adicionarse en mas del cincuenta (50%) de su valor inicial, expresado en salarios minimos
legales mensuales.

Toda modificacion al contrato debera hacerse dentro del término de ejecucion del contrato y se hara constar en
actas de modificacion firmadas por EL CONTRATISTA y el funcionario competente por parte de LA
FUNDACION EPM.

7.9  PLAZO DE EJECUCION Y PAGO

7.9.1  Plazo de ejecucion.

El Proponente debera tener en cuenta que el plazo estimado para la ejecucion de las obras seré de ciento
ochenta (180) dias calendario.
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Si en la oferta fue omitido el plazo o se estipula uno diferente al anteriormente establecido, debera ser entendido
para los efectos del contrato el plazo fijado por LA FUNDACION EPM., en estos términos.

El proponente deberé estar dispuesto a iniciar las actividades una vez se cumplan los requisitos exigidos en
este documento y sea dada la orden por LA FUNDACION EPM., la cual no podré darse antes de la fecha de
aprobacion de las garantias, excepto cuando el Director o el servidor competente, de LA FUNDACION EPM.,
autorice la iniciacidn anticipada del contrato.

Cuando haya lugar a la ejecucion de obras extras o adicionales, se estudiara si la ejecucién de estas obras
afecta el plazo de ejecucion convenido y de ser el caso se acordara entre las partes previo vencimiento del
plazo de ejecucion y firmara entre las partes, la respectiva acta de modificacion bilateral.

Toda ampliacién del plazo debera constar en acta que suscribiran LA FUNDACION EPM., y EL CONTRATISTA.

En el caso que durante la ejecucion del contrato, se presenten incumplimientos graves y sistematicos de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, LA FUNDACION EPM., le anunciaran sobre la terminacién del mismo,
sin perjuicio de iniciar las acciones legales y contractuales pertinentes.

710 DOCUMENTACION QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA PARA EL INICIO Y EJECUCION
DE LAS OBRAS

o Listado del Personal que laborara en la obra con nombre, cargo y cédula, salario y entidades a las que esta
afiliado en seguridad social (Debera enviar cuadro en medio magnético).

¢ Hojas de vida del coordinador, auxiliares, encargado del impacto comunitario

o Copia de las licencias profesionales del personal citado anteriormente.

¢ Informacién sobre fuentes de materiales y resultados recientes de los ensayos de los mismos, conforme a
lo indicado en este pliego de condiciones y especificaciones.

e Programa de control del impacto comunitario. Ver norma NEGC 1300, “Ultima version” (Decreto 1266 de
diciembre 27 de 2012).

o Copia de los contratos laborales.

o Copia de las afiliaciones a ARP, ESP, AFP y Cajas de Compensacién.

e Seguro de vida colectivo.

e Plan de Salud Ocupacional. De acuerdo con el Formulario FE-1 que fue presentado en la propuesta

e Carnés del personal del CONTRATISTA.

o Andlisis de precios unitarios correspondientes a cada item del Formulario 4 “Formulario de precios de la
propuesta’, los cuales debe presentar dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la
comunicacion de aceptacion de la oferta. Sin embargo cuando se requiera dentro de la etapa de estudio de
las ofertas, LA FUNDACION EPM, podra solicitar a los proponentes la presentacion de los mismos.

Adicionalmente debera:

o Enelcasode reposicion o extension de redes de acueducto o alcantarillado EL CONTRATISTA, coordinara
la realizacion de reuniones con la comunidad para informarle los trabajos a realizar, plazo de ejecucion,
impactos, beneficios, costos, etc.

e Preparar toda la documentacion requerida para el manejo administrativo del contrato como son: Formatos,
volantes, avisos, preimpresos, etc.

¢ Diligenciar los permisos para el acceso del personal del CONTRATISTA que retirara materiales de las
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instalaciones de LA FUNDACION EPM, (en caso de requerirse).
¢ Diligenciar formato y solicitar el permiso de rotura de via (en caso de requerirse).
o Informar los botaderos y sitio de acopio de materiales, y los permisos que los acrediten como tal.

Nota: Sin el cumplimiento de todos estos requisitos y aquellos adicionales que se mencionen en estos términos
de referencia y especificaciones no podra darse inicio a la ejecucion de las obras.

711 RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS

7.11.1 Personal.

EL CONTRATISTA en el contrato a que dé lugar este proceso de contratacion, se obliga a atender, en forma
permanente y personal, la direccion de la obra y, en su defecto, a visitarla, por lo menos, diariamente.

Ademas, se obliga a mantener en un 100% en el lugar de los trabajos, el siguiente personal:

Residente. (Civil o sanitario), quien debera tener como minimo, dos (2) afios de experiencia profesional, como
ingeniero residente y/o interventor, de los cuales uno(1) afio debe ser en la construccion, reposicion o reparacion
de redes de acueducto y/o acometidas de acueducto, demostrable con certificados de trabajos de las empresas
para las cuales presto el servicio.

Encargado de obra: Los trabajadores encargados de las actividades relacionadas con acometidas, redes y
reposicion de redes, deben ser técnicos 6 tecndlogos en construcciones civiles, graduados y matriculados, con
una experiencia no menor de dos (2) afios en la construccion o reposicion de redes y/o acometidas de acueducto.
Su hoja de vida también deberéa ser puesta a consideracion de la Interventoria.

Para la iniciacién del contrato, EL CONTRATISTA tendra la obligacién de demostrar el cumplimiento de este
requisito poniendo a consideracién de la Interventoria, las hojas de vida del coordinador de zonas de los
Residentes. Ademas, en el caso en que alguno de los anteriores sea reemplazado, EL CONTRATISTA debera
someter a aprobacion, por parte de la Interventoria, la hoja de vida del que lo sustituira, quien debera cumplir los
requisitos exigidos en este pliego de condiciones.

Encargado de Impacto Comunitario. Acorde con lo indicado en el numeral 4 del Decreto 1266 de diciembre
27 de 2002: “EL CONTRATISTA esta obligado a mantener permanentemente en la obra un (1) encargado de
impacto comunitario, para que sean parte del sistema administrativo de la obra. Sus hojas de vida también
deberan ser puestas a consideracion de la Interventoria.

EL CONTRATISTA no podra encomendar al encargado del impacto comunitario de la realizacién de las
actividades constructivas encomendadas a los residentes, encargados de obra, maestros, oficiales y ayudantes.

El Encargado de Impacto Comunitario debera ser tecnélogo en administracion de obras civiles, construcciones
civiles, salud ocupacional, ambiental o tecnologias afines a las anteriores.

Nota: La mano de obra no calificada que se requiera se debera contratar en el municipio de Malambo.

ALTAMENTE IMPORTANTE: En la medida de lo posible la mano de obra calificada debera contratarse de la
zona. En todo caso la mano de obra no calificada si debera contratarse en el Municipio de Malambo y en la
medida de lo posible de los sectores directamente intervenidos.
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EL CONTRATISTA durante la ejecucidn del contrato esta obligado a presentar a la Interventoria, a través de su
ingeniero residente, la siguiente relacion:

o Planilla de pagos realizados a los trabajadores, incluidos los empleados de los subcontratistas en periodos
de quince (15) dias, con las firmas respectivas de cada uno de los trabajadores; se incluira todo el personal
administrativo incluyendo valores cancelados y las deducciones correspondientes de cada uno de los
trabajadores; de igual debe enviar por medio magnético diligenciada la planilla suministrada por donde se
relaciona los pagos antes mencionados.

e Relacion de las afiliaciones y autoliquidaciones con sello de cancelado al Sistema General de Pensiones y
Seguridad Social en Salud, conforme a lo establecido en la Ley 100 de 1993 sobre Seguridad Social
Integral, anexando copia de los recibos de pago respectivos. Sin este requisito no se autorizara que el
personal labore en las actividades que le corresponde. Cualquier cambio o novedad en el personal,
debe ser informado a la Interventoria, anexando los documentos antes indicados, ademas de la
liquidacién y paz y salvos del personal retirado. Todas las afiliaciones estaran a nombre del CONTRATISTA.
Para el control de los aportes por seguridad social, EL CONTRATISTA estar& obligado a presentar
mensualmente el estado de cuenta de cada trabajador, expedido por la Entidad a la que se encuentra
afiliado.

o Constancias de pago a Cajas de Compensacion y aportes parafiscales con sello de cancelacion, de entrega
de dotacién conforme a la ley firmada por los trabajadores y constancia de consignacion de cesantias y
pago de intereses a las cesantias en caso de que el contrato se encuentre vigente para la fecha establecida
para el pago.

e Copia de la Pdliza de Seguro de Vida Colectivo que ampare el riesgo de muerte e invalidez de los
trabajadores, ya que dichos riesgos contintan a cargo del patrono durante el periodo de las cotizaciones
previas a los Sistemas de Seguridad Social. Cuando se modifique el personal, se debe presentar la
actualizacion de dicha poliza de vida colectiva.

7.11.2 Materiales.

EL CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran para la
construccién y ejecucion de actividades, para no retrasar el proceso de los trabajos.

Los materiales y demés elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecucion de las obras y/o actividades
que se le encomienden, deberan ser de primera calidad en su género y para el fin a que se les destine. Cuando
lo prevean los documentos del contrato o cuando el Interventor lo solicite, EL CONTRATISTA, someteré a previa
aprobacion de aquel los materiales y elementos que vaya a emplear en las obras, como también las fuentes de
abastecimiento.

Durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA proveera suficientes y adecuadas facilidades, tales como
equipos, herramientas, plataformas, etc., para que el Interventor pueda inspeccionar las obras, y suministrara,
libre de costo para LA FUNDACION EPM, todas las muestras de materiales y ensayos que impliquen alguna
erogacion, éstos costos seran por cuenta del CONTRATISTA en los casos expresamente establecidos en los
documentos del contrato, en caso contrario, correran por cuenta de LA FUNDACION EPM, El material rechazado
se retirara del lugar reemplazandolo con material aprobado, y la ejecucién de la obra defectuosa se corregira
satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado
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o por defecto de construccién, debera ser reparada por EL CONTRATISTA, y por su cuenta, dentro del plazo
que fije el Interventor, sin que implique ampliacion del plazo contractual.

En el caso del suministro de medidores de acueducto, por parte de LA FUNDACION EPM, EL CONTRATISTA
debera hacer una relacion de las series de los medidores antes de retirarlos de las instalaciones de LA
FUNDACION EPM:; este listado debera ser entregado a la interventoria, como condicién previa para autorizar un
nuevo retiro de dichos elementos.

Para las fuentes de materiales, EL CONTRATISTA suministrara los materiales y productos que cumplan las
especificaciones de este pliego, sin costo para LA FUNDACION EPM, y no reintegrables al CONTRATISTA,;
sometera a la aprobacién del Interventor, por lo menos, quince (15) dias calendario antes de utilizarlos, muestras
en las cantidades indicadas por el Interventor. Dichas muestras se someteran a ensayos técnicos y/o de
laboratorio, de caracter destructivo cuando ellos sean necesarios, para determinar la calidad de los productos y
materiales. EL CONTRATISTA no podra solicitar modificaciones en los precios unitarios, ni ampliaciones en el
plazo de entrega de las obras y/o actividades, ni compensaciones distintas de los precios unitarios estipulados
por motivo de la seleccién y adopcién de la fuente de abasto. La aprobacion dada por el Interventor para una
fuente, no exime al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, ni obliga al Interventor a permitir que EL
CONTRATISTA continte su explotacion si los materiales y productos resultantes no llenan a satisfaccion los
requisitos de las especificaciones o si sus caracteristicas son diferentes a las correspondientes de las muestras
analizadas y aprobadas.

Por considerar que LA FUNDACION EPM, en la construccion de las obras de infraestructura requeridas para la
prestacion de los servicios publicos domiciliarios que constituyen su objeto requieren de cantidades
considerables de materiales. Asi, se adoptarian medidas acordes con el compromiso de LA FUNDACION EPM,
en cuanto a la proteccién del ambiente, al tiempo que se evitarian eventuales investigaciones y posibles
sanciones en su contra.

Para una mayor ilustracion, se procede a transcribir apartes de la reglamentacion que al respecto existe:
De la Ley 685 de 2001, Cédigo de Minas vigente:

Articulo 30:"Procedencia licita. Toda persona que a cualquier titulo suministre minerales explotados en el pais
para ser utilizados en obras, industrias o servicios, debera acreditar la procedencia licita de dichos minerales
con la identificacion de la mina de donde provengan, mediante certificacion expedida por el beneficiario del titulo
minero o constancia expedida por la respectiva Alcaldia para las labores de banqueo de que trata el articulo 155
del presente codigo. Este requisito debera sefialarse expresamente en el contrato u orden de trabajo o de
suministro que se expida al proveedor’.

“Articulo 159. Exploracion y explotacién ilicita. La exploracidn y explotacion ilicita de yacimientos mineros,
constitutivo del delito contemplado en el articulo 244 del Cédigo Penal, se configura cuando se realicen trabajos
de exploracion, de extraccion o captacion de minerales de propiedad nacional o de propiedad privada, sin el
correspondiente titulo minero vigente o sin la autorizacion del titular de dicha propiedad.”

“Articulo 160. Aprovechamiento ilicito. EI aprovechamiento ilicito de recursos mineros consiste en el beneficio,
comercio o0 adquisicidn, a cualquier titulo, de minerales extraidos de areas no amparadas por un titulo minero.
En estos casos el agente sera penalizado de conformidad con lo establecido en el articulo 244 del Codigo Penal,
exceptuando lo previsto en este Codigo para la mineria de barequeo”.

Del Cédigo Penal:

"Articulo 239. Hurto. El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propdsito de obtener provecho para
si 0 para otro, incurrira en prision de dos (2) a seis (6) afios

La pena sera de prision de uno (1) a dos (2) afios cuando la cuantia no exceda de diez (10) salarios minimos
legales mensuales vigentes”.

“Articulo 328. llicito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. El que con incumplimiento de la

79



normatividad existente introduzca, explote, transporte, trafique, comercie, aproveche o se beneficie de los
especimenes, productos o partes de los recursos faunicos, forestales, floristicos, hidrobiologicos de especie
amenazada o en via de extincion o de los recursos genéticos, incurrird en prision de dos (2) a cinco (5) afios y
multa hasta de diez mil (10.000) salarios minimos legales mensuales vigentes”.

“Articulo 447. Modificado por la Ley 813 de 2003, articulo 4°. Receptacion. El que sin haber tomado parte en la
ejecucion de la conducta punible adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles, que tengan
su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilicito,
incurrird en prision de dos (2) a ocho (8) afios y multa de cinco (5) a quinientos (500) salarios minimos legales
mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Si la conducta
se realiza sobre medio motorizado, o sus partes esenciales, o sobre mercancia o combustible que se lleve en
ellos, la pena sera de cuatro (4) a ocho (8) afios de prision y multa de cinco (5) a quinientos (500) salarios
minimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a mil (1.000) salarios minimos legales mensuales
vigentes la pena se aumentara de una tercera parte a la mitad”. Los materiales que sean retirados y que deban
ser reintegrados a juicio de LA FUNDACION EPM, deberan entregarse limpios y en la forma adecuada, para
que puedan ser reutilizados en el futuro, en el lugar que se indique oportunamente.

7.11.3 Equipos y herramientas.

EL CONTRATISTA deberd mantener minimamente una retroexcavadora disponible para reparaciones y/o
dafios en cada uno de los municipios donde LA FUNDACION EPM, presta-los-servicios-domiciliarios, ademas
un numero suficiente de equipos y herramientas de construccion en buen estado de funcionamiento, con el
objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a dafios frecuentes del equipo de construccién. La mala
calidad de los equipos y herramientas, o los dafios que ellos puedan sufrir, no exime al Contratista del
cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente contrato. EL CONTRATISTA debera anexar con
su propuesta, los certificados de propiedad o alquiler de los equipos a emplear en la obra.

LA FUNDACION EPM, se reserva el derecho de rechazar o exigir el reemplazo de aquellos equipos,
maquinarias o herramientas que, a su juicio, sean inadecuados, ineficientes, 0 que por sus caracteristicas, no
se ajusten a los requerimientos de seguridad, o sean un obstaculo para el cumplimiento de lo estipulado en los
documentos del contrato.

El mantenimiento, pérdida o deterioro del equipo que EL CONTRATISTA obtenga para este contrato correran
por su cuenta.

7.11.4 Transporte de personal, materiales y equipos.

EL CONTRATISTA debera considerar la Normatividad Vigente del Servicio de Transporte , en especial se debe
tener presente el texto del articulo 83 de la Ley 769 de 2002 (Codigo Nacional de Transito), que prohibe el
cargue de personas en su parte exterior o por fuera de las cabinas de los vehiculos; Decretos 173 , 174 y 176
de 2001 en cuanto a transporte de carga y pasajeros respectivamente, sobre los vehiculos de transporte y
materiales y personas y lo indicado en la Norma técnica y especificacion general de construccion 1300 Impacto
Comunitario, Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional,

El transporte hasta el sitio de las actividades del personal, equipos y materiales, herramientas o equipo de
construccion, es por cuenta y bajo la responsabilidad del CONTRATISTA.

Todos los vehiculos deben estar en 6ptimo estado de funcionamiento mecénico y fisico. LA FUNDACION EPM,
se reserva el derecho de aceptacion de cada vehiculo y los podra rechazar en cualquier momento si encuentra
deficiencias mecanicas o de seguridad.

Todos los vehiculos deben portar los documentos, las herramientas y equipos exigidos por las autoridades de
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transporte y trénsito. Las sefiales informativas de los vehiculos se regirdn por la Norma técnica y
especificacién general de construccion 1300 Impacto Comunitario, Seguridad Industrial, Higiene y Salud
Ocupacional de la Fundacién EPM.

Cuando los vehiculos a utilizar en el contrato tengan antigliedad superior a diez

(10) aros, deberan ser sometidos, por lo menos, a dos (2) revisiones técnico- mecanicas por afio; cuando la
antigliedad del vehiculo sea inferior, la revision se deberéa realizar, por lo menos, una (1) vez al afio. Cada
vehiculo que ingrese a trabajar en el contrato debe presentar la respectiva revisién técnico mecanica con una
antigliedad no mayor dos (2) meses.

En las revisiones se debera verificar principalmente: Estado de la carroceria, niveles de emision de gases,
sistema mecanico, sistema eléctrico, elementos de seguridad, sistema de frenos, llantas. Lo anterior acorde
con lo establecido en el Decreto 1505 de 2005 (modificado por el Decreto 1517 de agosto de 2005), el cual
deroga las disposiciones del Decreto 1266 de 2002 que le sean contrarias.

Todos los conductores de los vehiculos de transporte deben tener la respectiva licencia de conduccidn vigente
durante el contrato.

Si por algin motivo falta uno de los vehiculos de transporte, EL CONTRATISTA debe reemplazarlo por otro(s)
de las mismas caracteristicas, dentro de las préximas veinticuatro (24) horas; LA FUNDACION EPM, no
permitira las labores ni pagaran el tiempo del personal que se debi6 transportar hasta tanto no se haga el
reemplazo del vehiculo.

En caso de que EL CONTRATISTA no tenga los suficientes vehiculos propios para adelantar las actividades
objeto del contrato y por tanto requieran contratar, dichos vehiculos deberan ser suministrados previo contrato
con empresas de transporte habilitadas por el Ministerio de Transporte, dando estricto cumplimiento a los
Decretos 173 y 174 de 2001, para transporte de carga o pasajeros, respectivamente.

7.11.5 Transporte publico.

De conformidad con el articulo 3 de la Ley 105 de 1993, “el transporte publico es una industria encaminada a
garantizar la movilizacion de personas o cosas por medio de vehiculos apropiados, en condiciones de libertad
de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestaciéonecondmica....”

Cuando no se utilicen equipos propios, la contratacion del servicio de transporte debera realizarse con
empresas de transporte publico legalmente constituidas y debidamente habilitadas por el Ministerio de
Transporte. De acuerdo con el Decreto 2044 del 30 de septiembre de 1998 del Ministerio de Transporte, solo
se podra contratar directamente entre el usuario y el propietario del vehiculo los acarreos especiales de
productos como: ladrillo, teja de barro, piedra, grava, arena, tierra, yeso balasto, marmol y madera, siempre y
cuando los recorridos sean cortos y haya una alta frecuencia en los viajes. Debera tenerse en cuenta que en
caso de que EL CONTRATISTA transporte productos diferentes a los contemplados en dicho decreto y a los
que en el futuro autorice la Junta Directiva del Instituto Nacional del Transporte, podra ser sancionado por las
Autoridades de Transito con una multa de cinco (5) salarios minimos mensuales vigentes. Ademas, debera
atenderse todo lo correspondiente al decreto 0097 del 26 de enero de 2005 de la alcaldia de Medellin en lo
referente al Pico yPlaca.

Si el servicio de transporte esta siendo prestado por vehiculos de servicio publico, lo cual se puede verificar con
la matricula y tarjeta de operacion de los mismos, deberan estar afiliados a una empresa de transporte,
debidamente habilitada por el Ministerio de Transporte para prestar dicho servicio, previa realizacién de un
contrato.

En caso de que EL CONTRATISTA no tenga los suficientes vehiculos propios para adelantar las actividades
objeto del contrato y por tanto, requiera contratar dichos vehiculos, debera hacerlo dando estricto cumplimiento
alos Decretos 173 y 174 de 2001, para transporte de carga o pasajeros, respectivamente.

Los vehiculos dispuestos por EL CONTRATISTA deben tener la capacidad de transporte segun se trate de
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pasajeros o carga, acorde a las actividades contratadas, deben estar en Optimas condiciones técnico
mecanicas, disponer de los elementos y herramientas necesarios y contar con los documentos exigidos para la
prestacidn del servicio publico o privado (vehiculos del CONTRATISTA o volquetas que transportan material de
construccion).

Los subcontratos de transporte deben hacerse con empresas debidamente constituidas y habilitadas en la
modalidad o modalidades de transporte que se incluyan en el objeto de dicho contrato. Esta habilitacion debe
ser acreditada con el documento expedido por el Ministerio de Transporte. El subcontrato de transporte debe
estar acorde con las exigencias hechas en el pliego de condiciones y mantenerse vigente durante la ejecucidn
del contrato.

EL CONTRATISTA debe entregar copia de las tarjetas de operacion registro de carga a nombre de la empresa
habilitada, con la cual se realiza el subcontrato de transporte. En el evento de presentar estos documentos a
nombre de otras empresas, se deberan anexar los respectivos convenios de colaboracion con ellas, con el fin
de que la empresa proveedora de transporte asuma la responsabilidad por dichos vehiculos. Estos documentos
deben estar vigentes durante el contrato.

EL CONTRATISTA debe entregar las respetivas copias de las polizas de responsabilidad civil contractual y
extracontractual, para cubrir los riesgos que se relacionan en el articulo 17 del decreto 174, respectivamente,
en las cuales figure como tomador la empresa habilitada de transporte y beneficiario el propietario del vehiculo
que figura en la matricula. La vigencia de los seguros debe ser condicién para la operacién de los vehiculos.

7.11.6 Transporte privado.

De acuerdo con el articulo 5 de la Ley 336 de 1996, el transporte privado es aquel que tiende a satisfacer
necesidades de movilizacién de personas y/o cosas, dentro del &mbito de las actividades exclusivas de las
personas naturales y/ojuridicas.

Cuando el servicio de transporte sea satisfecho con los vehiculos propios del CONTRATISTA, se considerara
que se trata de un transporte privado, por cuanto estaria destinado a satisfacer las necesidades de movilizacion
de personas o cosas, dentro del ambito de las actividades exclusivas del Contratista; en este caso bastaria con
que el conductor mantuviera un documento que acredite, que esta desarrollando labores relacionadas con el
cumplimiento del contrato con LA FUNDACION EPM, para demostrar que no se esta infringiendo las normas,
aparte de acreditar con la matricula o licencia del transito del vehiculo, que el mismo es propiedad del
CONTRATISTA.

Cuando no se utilicen equipos propios, la contrataciéon del servicio de transporte debera realizarse con
empresas de transporte publico legalmente constituidas y debidamente habilitadas.

Los decretos que a continuacion se sefialan, para el caso concreto de que se trata, reglamentan los diferentes
servicios de transporte terrestre automotor, acorde con el numeral 11 del articulo 189 de la Constitucion Politica
de Colombia, las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 y el Cddigo de Comercio:

Decreto 173 de 2001: Por el cual se reglamenta el Servicio Publico de Transporte Terrestre Automotor de
Carga.

El Articulo 6 de este Decreto define el Servicio Publico de Transporte Terrestre Automotor de Carga como
“aquel destinado a satisfacer las necesidades de movilizacion de cosas de un lugar a otro, en vehiculos
automotores de servicio publico a cambio de una remuneracidn, o precio, bajo la responsabilidad de una
empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad.....”

Decreto 174 de 2001: Por el cual se reglamenta el Servicio Publico de Transporte Terrestre Automotor
Especial.

Define el Articulo 6 de este decreto que Servicio Publico de Transporte Terrestre Automotor Especial, es aquel
que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente
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habilitada en esta modalidad, a un grupo especifico de personas ya sean estudiantes, asalariados, turistas
(prestadores de servicios turisticos) o particulares, que requieren de un servicio expreso y que para todo evento
se hara con base en un contrato escrito celebrado entre la empresa de transporte y ese grupo especifico de
usuarios.

Dentro de este Decreto cabe resaltarse los siguientes aspectos: Se puede desprender del contenido de este
Decreto, que lo regulado corresponde exclusivamente al transporte de personas en vehiculos de servicio
publico; para ello se hace alusién en la redaccién del mismo, a los vehiculos clase Automévil, Campero,
Camioneta, Microbus, Bus y Buseta, automotores tradicionalmente utilizados en el transporte de personas. Asi
mismo, en cuanto a la prestacion del servicio, en su Articulo 21 estipula, que el radio de accién de esta
modalidad de transporte sera de caracter Nacional, incluyendo los perimetros Departamental, Metropolitano,
Distrital y/o Municipal.

Es necesario hacer hincapié en el Articulo 45, que habla de la edad del equipo: dispone que “Las Empresas de
Transporte Publico Terrestre Automotor Especial, no podrén vincular a su parque automotor bajo ninguna forma
contractual, vehiculos con mas de diez (10) afios de antigliedad provenientes de otra modalidad.”

Decreto 176 de 2001: Por el cual se establecen las obligaciones de Las Empresas de Transporte Publico
Terrestre Automotor, se determina el régimen de sanciones y se dictan otras disposiciones.

Especial énfasis hay que hacer del numeral 5 del Articulo 28 de este Decreto que dice:

“Cuando se trate de un automotor de servicio particular que presta un servicio publico no autorizado, la
inmovilizacion se efectuara por un término de cinco (5) dias, por primera vez; de veinte (20) dias, por segunda
vez; y de cuarenta (40) dias, por tercera vez. Lo anterior, sin perjuicio de la sancién establecida en el Articulo
25 del presente decreto, la cual consiste en que si un vehiculo se destina, sin la debida autorizacion, a un
servicio diferente al permitido en la licencia de transito, excepto los que se encuentran autorizados por normas
especiales, la inobservancia acarreara una sancion de setecientos (700) salarios minimos mensuales legales
vigentes.

Cuando el servicio de transporte sea satisfecho con los vehiculos propios del CONTRATISTA, se considerara
que se trata de un transporte privado, por cuanto estaria destinado a satisfacer las necesidades de movilizacién
de personas y/o cosas, dentro del ambito de las actividades exclusivas del Contratista; en este caso bastaria
con que el conductor mantuviera un documento que acredite, que esta desarrollando labores relacionadas con
el cumplimiento del contrato con LA FUNDACION EPM, para demostrar que no se esta infringiendo las normas,
aparte de acreditar con la matricula o licencia del transito del vehiculo, que el mismo es propiedad del
CONTRATISTA.

Ahora, si el servicio de transporte estd siendo prestado por vehiculos de servicio publico, lo cual se puede
verificar con la matricula y tarjeta de operacién de los mismos, deberan estar afiliados a una Empresas de
Transporte debidamente habilitada por el Ministerio de Transporte para prestar dicho servicio, previa realizacién
de un contrato.

712 PREVENCION Y MANEJO DEL IMPACTO COMUNITARIO.

Se ha definido el impacto comunitario, como todo cambio que se realice de manera permanente o transitoria
en la normalidad o el diario vivir de los miembros de una comunidad y su habitat, durante las diferentes etapas
en las que se desarrolla un proyecto.

En este numeral se hace referencia a los aspectos sociales y fisicos que afectan al conglomerado que habita
el sector objeto de intervencién y todo aquello que interactia con ellos. Debido a que estos aspectos son
indivisibles, requieren integrar esfuerzos que permitan con antelacién, identificar las situaciones que pueden
presentarse, para evitar su ocurrencia, de ser posible, y/o manejar y mitigar los impactos negativos que
necesariamente se presentan particularmente en la etapa constructiva.
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Adicionalmente, se busca ofrecer a la ciudadania, la informaciéon necesaria, a través de dispositivos de
sefalizacion, que permita su desplazamiento en forma segura tanto en vehiculos como peatonal por el sector
de lasobras.

EL CONTRATISTA siempre tomara las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a sus
empleados, a los de LA FUNDACION EPM, y a terceros, aplicando las normas que a este respecto tengan las
entidades oficiales (Resolucion 001050 de mayo 2004, del Ministerio de Transporte, resolucion 541 de
diciembre de 1994, del Ministerio del Ambiente, acuerdo 38 de 2002 del Concejo Municipal de Medellin, entre
otros).

Con base en la informacién preliminar consignada en este capitulo y la informacién recopilada por EL
CONTRATISTA este debera preparar un programa completo con las medidas de seguridad y mecanismos para
reducir el impacto comunitario que generen las obras de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente
de orden nacional, municipal y las especificaciones NEGC 1300 V02 y 1301, del Manual de “Normas y
Especificaciones Generales de Construccion” de las Empresas Publicas de Medellin E.S.P, las especificaciones
particulares incluidas en este pliego de condiciones. Este plan debe ser aprobado por la interventoria, quien
podré ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. Es entendido que el plazo de iniciacion
de las obras, contara a partir de la orden de iniciacién dada por LA FUNDACION EPM, pero éstas solo podran
comenzar después de ser aprobado por escrito los respectivos programas de prevencién y manejo de impacto
comunitario y el de trabajo.

EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que la normatividad de orden nacional y local priman sobre la
normatividad de LA FUNDACION EPM

Tomando como base la informacién relacionada con el cumplimiento diario, y de la cual se hace mencién en la
NEGC 1300.A1 ltima version, se realizara una verificacién diaria por parte de la interventoria para proyectar
el resultado de cumplimiento del mes y solicitar al Contratista las correcciones del caso, y una evaluacién al
final del contrato, sobre el desempefio del CONTRATISTA en lo referente a este tema, la cual corresponde al
porcentaje promediodiario.

Para que los trabajos se ejecuten con la mayor limpieza posible, con el fin de no perjudicar al pablico en general,
EL CONTRATISTA se compromete a mantener el personal y los vehiculos necesarios para que el retiro de
escombros se haga en forma permanente. En casos especiales como trabajos nocturnos EL CONTRATISTA
debe realizar la limpieza y retiro de escombros a la mafiana siguiente. También se compromete a mantener y
utilizar, en el sitio de las obras, escobas y regaderas, con el fin de conservar limpias las zonas de circulacién
peatonales y vehiculares. EL CONTRATISTA contara durante la ejecucién del contrato con un centro de acopio
para materiales y alli almacenara todos aquellos que no sean para utilizacion durante el dia laboral en curso.
No se aceptaran depésitos y acumulacién de materiales, bien sea para utilizar en obra, 0 escombros en los
sectores delimitados para las labores.

De acuerdo con el manual de sefializacién vial nacional EL CONTRATISTA debe presentar, el plan de manejo
vial, este plan debe incluirse dentro del programa de prevencion y manejo de impacto comunitario.

Todos los trabajos se ejecutaran considerando que se debe producir el minimo de molestias al publico. Para
ello, EL CONTRATISTA emplearad el equipo necesario, delimitara el sitio de las obras adecuadamente,
mantendra éstas en las mejores condiciones higiénicas y dotadas de los sistemas de seguridad que requieran,
evitard interrumpir o perjudicar el transito vehicular o peatonal, sin causa justificada, y practicar roturas
innecesarias en el pavimento. LA FUNDACION EPM, podra sancionar al Contratista, si éste llegare a incumplir
estos aspectos.

Durante el desarrollo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a suministrar el suficiente personal para
atender el control del Impacto Comunitario en todos los frentes de ejecucion.

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar y a mantener, por su cuenta, las sefiales necesarias
(preventivas, reglamentarias e informativas), las cuales serén fabricados, segun los disefios establecidos en el
Manual de Sefializacién Vial Nacional. Las sefiales y avisos permaneceran en las obras durante la ejecucion
de los trabajos las veinticuatro (24) horas del dia. EL CONTRATISTA se compromete a mantener toda la
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sefalizacion correctamente instalada durante todo el tiempo que duren los trabajos en cada uno de los sitios,
para lo cual debe contar con el personal necesario para la ejecucion de esta labor. Igualmente debera dejar la
sefalizacidn en cada sitio hasta se realicen los trabajos de reconstruccion del pavimento, cuando este es hecho
por otro contratista.

Todos los costos que se deriven de atender las normas de seguridad y el control de calidad para ejecutar los
trabajos y de considerar los mecanismos para reducir el impacto comunitario que genere la obra y todos los
demas gastos que puedan afectar el costo directo e indirecto de las obras, estaran incluidos en los precios
unitarios que ofrezcan los proponentes.

Como se encuentra establecido por la Norma NEGC 1300 (Ultima versién) que el encargado de Impacto
Comunitario a su vez es el responsable de implementar, hacer seguimiento y control de la Seguridad Industrial
y la Salud Ocupacional de la obra, debe hacer recorrido permanente a los diferentes sitios donde realizar obras
durante la totalidad de la jornada. En caso de que se programen trabajos en una jornada nocturna, se debe
contratar con un profesional de impacta comunitario.

7121 PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE IMPACTO COMUNITARIO

El programa prevencion y manejo de impacto comunitario debe realizarse basado en el contenido de la norma
NEGC 1300 (ultima versién) en este debe estar contenido cada uno de los capitulos de la norma mencionada.

Cada uno de los capitulos debe discriminarse para cada uno de los tipos de trabajo a ejecutar en el contrato.

Para la elaboracion del programa de prevencién y manejo de impacto comunitario deben considerarse las
siguientes condiciones especiales:

7.12.1.1 CONSIDERACIONES ESPECIALES.

Unidades sanitarias: Con respecto al servicio de unidades sanitarias portatiles, estas debera ser autdnomas
provistas de tanque para almacenamiento de aguas servidas y sistema de lavado mediante bomba de
accionamiento manual incluidas en la unidad sanitaria y quimico biodegradable para el tratamiento de las
mismas, las aguas servidas deberan depositarse en las plantas de tratamiento de aguas residuales de la ciudad.
En cada frente de trabajo EL CONTRATISTA debe contar con una unidad sanitaria. En caso de que en un frente
tenga méas de 40 trabajadores, se debe colocar una unidad sanitaria adicional de acuerdo con el acuerdo 38 de
noviembre 2002 del Concejo Municipal de Medellin. Solo se exigen unidades sanitarias para los proyectos de
reposicion de redes de acueducto o donde se construyan muros de contencién, donde normalmente se tiene
una permanencia del personal durante varios dias.

Capacitacion y entrenamiento. Toda persona que sea vinculada al contrato, debe recibir una induccién minima
diez y seis horas, la cual se incluira una charla sobre comportamiento y relaciones con la comunidad. La
capacitacion semanal requerida por la Norma NEGC 1300 debe enfatizar en este tema.

Transporte. Para garantizar un mayor margen de seguridad en el desarrollo del contrato, los vehiculos que sean
vinculados requerirdn de revision técnico- mecanica cada seis meses, es decir, que ningun vehiculo podra
trabajar para este contrato, si la Ultima revisién tiene una antigliedad superior a seis meses. Esta exigencia
debe ser considerada por EL CONTRATISTA en el andlisis de sus costos.

Transporte de personal. Bajo ninguna circunstancia se permitira el transporte de personal en vehiculos y
maquinaria no disefiados para esta actividad, esto quiere decir, que ningun trabajador podra movilizarse por
fuera de la cabina de las volquetas (volco), camiones y camionetas (carroceria), y mucho menos en los estribos
de retroexcavadoras y otras maquinas utilizadas en la obra. Es responsabilidad del CONTRATISTA
instruir a su personal en torno al cumplimiento de esta disposicidn y la contravencion se debe considerar como
un desacato a las ordenes de la interventoria.
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Gestion de informacion de redes. Por principio general, se debe garantizar la prestacion permanente de los
diferentes servicios publicos domiciliarios, sin embargo, debe considerar la ocurrencia de dafios en las redes
existentes durante la construccion de las obras y por tanto es indispensable la elaboracién, por parte del
CONTRATISTA, de un plan de contingencia que permita la mitigacién inmediata del impacto y la pronta
restitucion del servicio suspendido. Se debe capacitar a todo el personal sobre los procedimientos a seguir en
estos casos.

El tipo de actividades a ejecutar en este contrato, como la reparacion de redes y acometidas de acueducto, la
instalacién o cambio de valvulas e hidrantes, los empalmes y cambios de toma en reposicién de redes y los
cambios de acometidas, requieren de la suspensién del suministro del servicio de acueducto, por lo que todo
el tramite para la ejecucion de esta actividad debe realizarse de acuerdo con los procedimientos de calidad
establecidos en LA FUNDACION EPM.

Demarcacién de las areas de los trabajos. Todo sitio donde se ejecuten obras debe delimitarse en forma
perimetral, aislando la zona de tal manera que se evite el ingreso al area de los trabajos de transeuntes,
personas y vehiculos, minimizando asi los riesgos de accidente.

Para esta actividad se utilizaran balizas plasticas y estacones de madera (hincados en zona verde), tres hiladas
de cinta plastica o malla tipo saram (de ojo abierto) o calsetex (de ojo cerrado). Los estacones serén elementos
redondos, lisos, con longitud aproximada de 1.70 metros (hincado debe sobresalir 1.50 metros), pintados en
franjas de 10 centimetros alternando los colores blanco (reflectivo) y naranja.

En zonas de alta concentracion de personas, como clinicas, hospitales y centros médicos en general,
universidades, colegios, guarderias y demas instituciones de educacién, la demarcacién se hara siempre en
malla tipo saram o calsetex. Se considera zona de alta concentracion una cuadra alrededor del sitio 0 estamento
conglomerante.

El cerramiento no puede considerarse como dispositivo de sefializacién y se complementa con el uso de
barricadas metalicas, demarcadores tubulares y conos, cuyas especificaciones y usos se encuentran
establecidos en el Manual de Dispositivos de Sefializacién Vial del Ministerio de Transporte (Resolucion 1050
de mayo de 2004).

Al realizar las demarcaciones perimetrales de obra, EL CONTRATISTA debe garantizar en forma permanente
el acceso, vehicular y peatonal, a las diferentes construcciones existentes.

Cuando por efecto de los trabajos realizados se interrumpa la libre circulacion de los peatones por los andenes,
EL CONTRATISTA habilitara una porcion de la via para el paso de este mediante andenes virtuales los cuales
deben estar demarcados y claramente sefializados de acuerdo con el Manual de Dispositivos de Sefializacion
Vial del Ministerio de Transporte (Resolucion 1050 de mayo de 2004)

Sefalizacion. La sefializacion vertical busca entregar con antelacion, informacién sobre la existencia de
situaciones o alteraciones, que puedan generar dificultades en la normal circulacién. Deben ser fabricadas en
lamina y su acabado en cinta reflectiva, no se podran utilizar sefiales pintadas.

La instalacién de sefiales que garanticen el libre y seguro desplazamiento por las vias en las cuales se ejecuten
obras o vias adyacentes a estas, es requisito fundamental para la ejecucién de cada uno de los trabajos
ordenados, por lo tanto, ningln trabajo se podré realizar sin el cumplimiento de esta condicion.

La sefializacién a utilizar en cada caso, debe tener en cuenta las condiciones especificas de las vias y del tipo
de trabajo a ejecutar.

En el anexo se muestran los esquemas de sefalizacion que EL CONTRATISTA deberan cumplir en cada uno
de los tipos de trabajo objeto de este contrato. Estos esquemas seran la base de seguimiento del impacto
comunitario. Todos los elementos utilizados deben ser de acuerdo con el Manual de Dispositivos de
Sefializacion Vial del Ministerio de Transporte (Resolucién 1050 de mayo de 2004).

Los esquemas anteriores reemplazan las planillas de la NECG 1300.
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7.12.2 GESTION EN SALUD OCUPACIONAL.

Todos los contratistas que celebren contratos con LA FUNDACION EPM, deberan cumplir la normatividad
vigente en los aspectos de Salud Ocupacional. Todos los costos relacionados con estos aspectos deberan ser
tenidos en cuenta por el proponente, para la elaboracion de su oferta.

LA FUNDACION EPM, realizara el seguimiento a la Gestion en Salud Ocupacional del CONTRATISTA, en tres
fases del proceso, asi: antes, durante y después de la ejecucion del contrato.

Para lo anterior, el proponente, o contratista segun el caso, diligenciaré los siguientes formatos.

7.12.21 FORMATO FE-1. EVALUACION DE SALUD OCUPACIONAL.

EL PROPONENTE diligenciara en forma clara y completa el formato FE-1 y lo anexara a la oferta. Ademas,
adjuntaré los documentos de sustentacién requeridos en los items en los cuales aparecen las letras “Do”.

Incluird ademas en la oferta, el formato “Plan de Intervencion para el control de los factores de riesgo
prioritarios”, anexo al formato FE-1, o uno similar. En este formato el proponente identificara el panorama de
factores de riesgo especifico para la obra

LA FUNDACION EPM, evaluara el formato FE-1, de acuerdo con el formato interno Fl-1 “Calificaciéon de
propuestas en salud ocupacional’. La calificacién obtenida no hace parte de la ponderacion de las ofertas.

Una vez aceptada la oferta, LA FUNDACION EPM, solicitara al proponente, los ajustes requeridos en Salud
Ocupacional en aquellos aspectos que se consideren necesarios dentro de este formato, para cumplir con los
requerimientos de ley. Estos ajustes deberan ser realizados como requisito para iniciar la ejecucion del contrato.

LA FUNDACION EPM, podran programar reuniones con el fin de analizar conjuntamente con EL
CONTRATISTA los ajustes y recomendaciones de Salud Ocupacional.

71222 FORMATO FE-2. INFORME PERIODICO DEL CONTRATISTA. ACTIVIDADES E
INDICADORES EN SALUD OCUPACIONAL.

Durante la ejecucién del contrato, EL CONTRATISTA elaborard mensualmente el reporte correspondiente al
formato FE-2 y lo presentara dentro de los diez (10) primeros dias de cada mes. Este formato puede ser
solicitado a lainterventoria.

La Interventoria analizara periodicamente el cumplimiento de los compromisos de Salud Ocupacional por parte
del CONTRATISTA mediante el formato interno FI-2 “Control periddico de Interventoria. Actividades en Salud
Ocupacional’, y solicitara al Contratista los ajustes necesarios. EL CONTRATISTA realizara estas correcciones
dentro de los plazos establecidos por la Interventoria.

71223 FORMATO FE-3. INFORME FINAL DEL CONTRATISTA. ACTIVIDADES
E INDICADORES EN SALUD OCUPACIONAL.

Como requisito previo para la elaboracién del acta de finiquito del contrato, EL CONTRATISTA elaborara el
informe final en el formato FE-3 y lo entregara a la Interventoria. Este formato puede ser solicitado a la
interventoria.

La Interventoria elaborard, al final del contrato, un informe de Salud Ocupacional, utilizando el formato interno
FI-3 “Informe final de Interventoria. Actividades en Salud Ocupacional”. Este informe contendra el porcentaje
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de cumplimiento, por parte del CONTRATISTA, de los compromisos en Salud Ocupacional.

7.13 USO DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE SU ACEPTACION.

Siempre que, en opinidn del Interventor, la obra o parte de ella, esté en condiciones de ser utilizada, y los
intereses de LA FUNDACION EPM, requieran su uso, éstas pueden tomar posesion y hacer uso de dicha obra
0 de parte de ella.

LA FUNDACION EPM, se reserva el derecho de usar las obras que se consideren incompletas, sin que por ello
se eliminen las obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA para su correcta terminacién, ni LA
FUNDACION EPM, renuncie a cualquiera de sus derechos contemplados en el contrato.

7.14 OBRAS DE INMEDIATA EJECUCION.

Cuando, a juicio de la Interventoria, se requiera la inmediata ejecucién de una obra, EL CONTRATISTA
procederd, previa orden, escrita, a realizar los trabajos solicitados, los cuales deben ejecutarse, en forma
continua, durante tiempo diurno o nocturno, en dias habiles, dominicales o festivos, hasta quedar totalmente
terminada.

715 PROTECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

EL CONTRATISTA ejecutara por su cuenta todas las obras necesarias para la adecuada proteccion de las
estructuras de servicios publicos tales como redes de acueducto, alcantarillado, energia y teléfonos, gas, etc.
Sera de cuenta del CONTRATISTA el valor de las reparaciones que sea necesario ejecutar y debidas a dafios
ocasionados por él en estas estructuras.

7.16 PERMISO DE OCUPACION Y ROTURA DE VIAS.

EL CONTRATISTA debera gestionar ante la respectiva Secretaria de Obras Publicas, Medio Ambiente y de
Transito y ante LA FUNDACION EPM, la autorizacion o permiso de ocupacion y rotura de vias cuando la obra
esté localizada en vias pavimentadas y/o de circulacion vehicular.. La interventoria elaborara el formato
respectivo, para que EL CONTRATISTA tramite las correspondientes autorizaciones.

7.17 PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

LA FUNDACION EPM, conservara en su totalidad el derecho de propiedad sobre bienes, documentos, escritos,
planos, disefios, fotografias, material de informatica, plantillas, modelos, maquetas, conceptos, métodos y
procedimientos que se comuniquen o envien al contratista y que pongan a su disposicion en desarrollo del
contrato y EL CONTRATISTA no podra, sin la autorizacion escrita de LA FUNDACION EPM, utilizarlos para
fines diferentes a los relacionados con la ejecucion del contrato.

La informacién basica, metodologia, procedimientos, informes, memorias de trabajo, libretas de campo, datos,
cartografia, resultados de ensayos, expedientes de calidad de las obras, archivos, programas de computador,
material de informética y técnicas especiales que se ejecuten, obtengan o desarrollen por EL CONTRATISTA
y sus subcontratistas en virtud del contrato, quedaran de propiedad de LA FUNDACION EPM, la cual podra
utilizarlos, divulgarlos o reproducirlos en la forma y para los fines que estime convenientes y deberan ser
trasladados y presentados por EL CONTRATISTA a LA FUNDACION EPM, en forma aceptable para ésta y
EL CONTRATISTA no podra utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con el contrato sin la autorizacion
previa escrita de LA FUNDACION EPM

88



En los contratos que EL CONTRATISTA suscriba con sus subcontratistas, dentro del desarrollo de los trabajos
objeto del contrato, debera estipularse la obligacion que tienen de cumplir con lo escrito en este numeral.

7.18 PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.

EL CONTRATISTA en todo momento tomara las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a
sus empleados, a los de LA FUNDACION EPM, y a terceros, aplicando por lo menos las normas que a este
respecto tengan las entidades oficiales (Resolucion 008408 de octubre de 1985 del Ministerio de Obras Publicas
y Transporte) y sus Codigos de Edificaciones y Construcciones. EL CONTRATISTA debera preparar un
programa completo con las medidas de seguridad que se tomaran de acuerdo con estas especificaciones y lo
sometera a la aprobacién de LA FUNDACION EPM, quien podra, ademas ordenar cualquier otra medida
adicional que se considere necesaria. EL CONTRATISTA debera responsabilizarse y velar por el fiel
cumplimiento de dichas medidas mediante visitas frecuentes a los sitios de trabajo.

EL CONTRATISTA se compromete a suministrar y mantener por su cuenta las sefiales y avisos de peligro
necesarios, vallas que sean exactamente iguales en longitud, altura, color, tamafio y forma en letreros a los
detallados en el Apéndice 5 Sefializacion.

7.19 ORGANIZACION, DIRECCION Y EJECUCION.

EL CONTRATISTA sera responsable de la organizacion, direccién y ejecucion de los trabajos objeto del
contrato tanto en los aspectos técnicos como administrativos, para lo cual debera vigilar que los trabajos se
realicen de manera economica, eficiente y efectiva y de acuerdo con el programa de trabajo establecido; utilizar
personal calificado, capacitado y adecuado para el correcto desarrollo de las distintas actividades y controlar
los criterios y técnicas empleadas de tal manera que los trabajos tengan la calidad y confiabilidad necesarias.
Ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, EL CONTRATISTA sera civilmente responsable de los
perjuicios originados en el mal desempefio de sus funciones, sin que ello exima de la responsabilidad que por
el mismo concepto pueda corresponder a los subcontratistas.

EL CONTRATISTA sera totalmente responsable de todos los dafios, perjuicios, pérdidas, siniestros y lesiones
por accion, retardo, omisién o negligencia suya o de sus subcontratistas, empleados o agentes. Los trabajos
que sea necesario repetir por mala organizacion o negligencia del CONTRATISTA o sus subcontratistas, o por
no ajustarse a los requerimientos del contrato.

EL CONTRATISTA sera responsable por las investigaciones, conclusiones y recomendaciones que formule a
LA FUNDACION EPM, en desarrollo del contrato y por lo tanto sera civilmente responsable de los perjuicios
originados por la utilizacion que haga LA FUNDACION EPM, o terceros autorizados por éstas, de dichas
investigaciones, conclusiones, recomendaciones o disefios, en el caso de que tales perjuicios puedan ser
imputados a mal desempefio de las funciones del CONTRATISTA o sus subcontratistas, o que su aplicacion
resulte en violacion de la ley.

7.20 CAMBIOS A ESPECIFICACIONES Y PLANOS.

En la ejecucion de las obras que son materia de este contrato, EL CONTRATISTA se cefiira a las
especificaciones y planos suministrados con anticipacion por LA FUNDACION EPM, los cuales EL
CONTRATISTA declara que conoce suficientemente. Estos son complementarios entre si; en caso de
contradiccion, se preferira lo dispuesto en las especificaciones. Cualquier duda o dificultad al respecto sera
resuelta por LA FUNDACION EPM

Durante la ejecucién del contrato LA FUNDACION EPM, podra ordenar los cambios que consideren necesarios
en las especificaciones. Si por estos cambios se afectaren el plazo y el precio o uno de éstos, LA FUNDACION
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EPM, convendra con EL CONTRATISTA los ajustes que de ellos puedan desprenderse, de lo cual se firmara
por las partes el actacorrespondiente.

7.21 TRABAJOS EN ALTURAS.

EL CONTRATISTA y sus trabajadores deberan cumplir con la resolucion 1409 del 23 de julio de 2012 del
MINISTERIO DEL TRABAJO, por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas.
(Ver anexoy:

7.22 RECONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE VA A
EJECUTAR EL CONTRATO.

El contratista hace constar expresamente que estudio cuidadosamente la disponibilidad local de los materiales,
equipos y herramientas necesarios para la ejecucion de las actividades de obras, las condiciones de transporte
y acceso al sitio estas, la disponibilidad de mano de obra y las disposiciones de las Secretarias de Obras
Publicas, Planeacidn, Transito y Transporte del municipio donde se realizaran las actividades de obra.

Asi mismo, el contratista hace constar que conoce todos los requisitos e impuestos exigidos por las leyes
colombianas, que conoce cada una de las estipulaciones del pliego y ha considerado éstas en relacidn con las
condiciones del sitio de las obrasy ha hecho todos los estudios necesarios para  entender completamente
el propdsito de todas las partes del contrato y la naturaleza del trabajo.

Todos estos factores, favorables o desfavorables, que puedan influir en la ejecucion de las actividades de obra
y todas las demas condiciones que puedan afectar el costo o el plazo para ejecutarlas fueron tenidos en cuenta
por el contratista al formular la oferta y su influencia no sera alegada por el contratista como causal que justifique
el incumplimiento del presente contrato.

Igualmente, el contratista conviene en que no hara en adelante ningun reclamo que implique compensacion,
prolongacién del plazo o concesién de cualquier clase con base en la interpretacién errdnea o incompleta de
alguna de las partes del contrato.

7.23 IMPACTO AMBIENTAL.

El contratista debera desarrollar un plan de manejo ambiental (PMA) que se ajuste a las condiciones particulares
de la obra encomendada a él, con miras a asegurar que se prevean e implementen de manera eficiente
acciones de proteccion y mejoramiento ambiental con motivo de la ejecucién del proyecto. Este programa es
de obligatorio cumplimiento. Estas acciones estan orientadas a:

e Mejorar la calidad ambiental, mediante la incorporacion de acciones orientadas a prevenir y mitigar los
impactos ambientales ocasionados durante la ejecucion de la obra

¢ Mejoramiento de la calidad de vida mediante adopcion de practicas de gestién ambiental para prevenir
y controlar el deterioro ambiental y el agotamiento de los recursos naturales.

e Reduccion de la vulnerabilidad a riesgos ambientales.

Todas las especificaciones presentadas en el plan de manejo ambiental deberan ser adoptadas por el
contratista, supervisadas por la interventoria y por LA FUNDACION EPM, y se deberan ajustar a la normatividad
vigente en Colombia.

El contratista debe garantizar, en todos los frentes de obra, el adecuado manejo y control del medio ambiente,
para lo cual debe disponer permanentemente de un técnico o tecndlogo idéneo dedicado Unico y
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exclusivamente a este tipo de actividades.

Todos los gastos que se originen y causen por el cumplimiento cabal de lo estipulado en las Especificaciones
Ambientales serén por cuenta del contratista y por tanto se entienden incluidos en los precios de la propuesta.

El contratista es responsable directo de los dafios, perjuicios, pérdidas y siniestros que a nivel ambiental y social
se ocasionen debido a alguna accién, retardo, omisién o negligencia suya o de sus subcontratistas. En todo
caso, el interventor, haciendo uso del principio de precaucién podra detener cualquier actividad realizada por el
contratista que pueda afectar de forma grave el entorno ambiental o social. De manera inmediata, debera
implementar las acciones necesarias para resarcirlos, remediarlos, mitigarlos 0 compensarlos.

Si por accién u omision del contratista, sus empleados y subcontratistas las autoridades competentes imponen
alguna multa o sancion econdmica en contra de LA FUNDACION EPM, esta repetira contra el contratista,
cobrandole una suma igual a la sancién impuesta, mas los gastos en que incurra durante el proceso
sancionatorio, en aspectos de tipo legal y técnico, més un porcentaje de administracion del diez (10%). Igual
medida se tomara cuando por LA FUNDACION EPM, se vea obligada a indemnizar a un tercero por accién u
omision del contratista, sus empleados y subcontratistas.
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8  CAPITULO 8. TIPIFICACION, ASIGNACION Y CUANTIFICACION DE RIESGOS

Los presentes Términos de Referencia incluyen la estimacion, tipificacién y cuantificacién de riesgos previsibles
involucrados en la presente Contratacion, por tanto durante la etapa de publicacién de los mismos, los interesados
deberan pronunciarse sobre éstos con el fin de ser revisados y discutidos con los futuros proponentes en aras de
realizar su distribucidn definitiva en audiencia con la Fundacién EPM.

De dicha audiencia se levantara un acta donde se deje constancia de las propuestas de riesgos previsibles hechas
por los interesados, e igualmente, de las consideraciones que sobre los mismos realizé la Corporacion.

8.1  DEFINICIONES
Para los efectos del presente proceso de seleccion, se entenderan las siguientes categorias de riesgo:

Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad
a ejecutar es factible su ocurrencia.

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsién, es decir el
acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren
el orden publico.

Tipificacion del Riesgo: Es la enunciacion que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo
que, en criterio de la Corporacion o de los interesados, pueden presentarse durante y con ocasion de la ejecucién
del contrato.

Asignacién del Riesgo: Es el sefialamiento que hace la Corporacién, de la parte contractual que debera soportar
total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

8.2 DESCRIPCION

Riesgos Previsibles:

ESTIMACION CUALITATIVA
Tipo de ASIGNACIO )
Riesgo N DEL OBSERVACION
(Tipificacié PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO
n) : :
Medi . Medi .
Alta| a- '_VIBeg.': Baja|Alto| o - I_VIBecai.lg Bajo
Alta|” =% Alto|” =%
Se tipifica por ser un riesgo de normal
ocurrencia en este tipo de contratos,
se estima probabilidad de ocurrencia
Accidente « « Contratist | medio-baja por el tipo de labores
de trabajo a desarrolladas y se transfiere al
contratista quien tiene mayor manejo
y posibilidad de mitigacién, con el
cumplimiento de las afiliaciones
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ESTIMACION CUALITATIVA

ASIGNACIO

Tipo de
Riesgo
(Tipificacio

PROBABILIDAD

IMPACTO

N DEL
RIESGO

n)

Alta

Medi
a -
Alta

Media
- Baja

Baja

Alto

Medi
o -
Alto

Medio
- Bajo

Bajo

OBSERVACION

correspondientes al Sistema de
Riesgos Profesionales.

Recurso
humano
insuficient
eono
idéneo

Contratist
a

Es un riego con probabilidad de
ocurrencia medio-bajo; ya que la
idoneidad de la mano de obra no
calificada, principalmente, se verifica
s6lo en el momento de la ejecucion
de las actividades; lo anterior se
suma a que el personal del gremio
de la construccién, por lo general es
muy inestable y es comun el
abandono del puesto de trabajo. Se
le transfiere al contratista por ser de
quien depende directamente el
cumplimiento de la disponibilidad de
la mano de obra necesaria para la
ejecucion de los trabajos y se
ampara con la garantia de
cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales.

Incumpli-
miento de
pbligaciones
laborales

Contratist
a

La afiliacién del personal de la obra
al sistema de seguridad social es
una obligacion del contratista que en
algunas ocasiones se realiza con
falencias o en el peor de los casos
no se realiza. Es responsabilidad de
la interventoria o supervision
verificar su cumplimiento.
Probabilidad de ocurrencia baja
(pues se verifica la obligacidn antes
de iniciar la obra) asignada al
contratista quien es el Unico
responsable del cumplimiento de las
obligaciones laborales respecto al
personal que emplee en la ejecucidn
del contrato y que lo debera
amparar con la garantia “pago de
salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones

Calidad de
materiales

Contratist
a

Es un riesgo de posible ocurrencia
por tratarse de un contrato de obra,
en los que en ocasiones los
contratistas suministran materiales
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ESTIMACION CUALITATIVA

Tipo de ASIGNACIO )
Riesgo N DEL OBSERVACION
(Tipificacié PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO
n) = :
Medi . Medi .
Alta| a- '_w;g.': Baja|Alto| o - I_wgg.'g Bajo
Alta| =% Alto|” =%
de baja calidad. Es de baja
probabilidad de ocurrencia por la
supervision constante de la
interventoria y se transfiere al
contratista por ser el Unico
responsable de los materiales a
utilizar en la ejecucion de las obras.
Se ampara con la garantia de
calidad de los bienes y servicios que
se le exige al contratista.
En los contratos de obra es de
probabilidad de ocurrencia baja, este
Daf tipo de dafios, riesgo que sera
afos a . ) o
. . transferido al contratista, quien tiene
bienes Contratist .
. X X mayor manejo de este, tomando las
ajenosy a a . .
medidas preventivas que sean del
terceros .
caso y amparando con la garantia
de responsabilidad extracontractual
exigida.
Probabilidad de ocurrencia baja,
puede presentarse por las diferentes
situaciones antes descritas y que
son de comdn ocurrencia en los
. contratos de obra publica, se cuenta
Incumpli- .
. con mecanismo severos de
miento total C L
! . seguimiento y vigilancia por parte de
0 parcial de Contratist .
: X X los entes de control, se transfiere al
las obliga- a . ST
. contratista quien tiene la
ciones s .
: responsabilidad total de manejo y
surgidas . .
mitigacién del mismo por depender
de su voluntad el cumplimiento de
las obligaciones a su cargo. Se
debera amparar con la garantia de
cumplimiento
Posibilidad de ocurrencia por
tratarse de obra publica; se
nestabilidad Contratist con&deya d? probabllldgd de
X X ocurrencia baja. Se transfiere al
de laobra a . . .
contratista quien debera ampararlo
con la garantia de estabilidad de las
obras.
o Fundacié | Probabilidad de ocurrencia alta que
Variacion X X . .
n EPM puede ocurrir porque el objeto de la
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ESTIMACION CUALITATIVA

Tipo de ASIGNACIO )
Riesgo N DEL OBSERVACION
(Tipificacié PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO
n) = :
Medi . Medi .
Alta| a- Mgd.'a Baja|Alto| o - Mgd.'o Bajo
Alta|” 232 Alto|” ©4°
de obra se basa en un presupuesto que
cantidades en la mayoria de los casos varia en
el momento de la ejecucion; ya sea
por condiciones no previstas
inicialmente, o porque el escenario o
circunstancias varian desde el
momento de la concepcion del
proyecto hasta su ejecucién. Se
asignan al contratante quien tiene la
responsabilidad y el manejo del
mismo, el presupuesto del proceso
se adelanta segun una cantidad de
obra estimada.
El Manual SISOMA como guia de
Manejo manejo socio ambiental para
solcio Contratist cgnstrucciénlde infraestructura
ambiental X publica es acogida por la FEPM. Por
. a-FEPM . .
inadecuado lo tanto contratistas e interventores
de la obra deben conocer, aplicar y exigir en
todas las obras.
Probabilidad de ocurrencia medio-
bajo que puede presentarse por
Incumpli- diferentes situaciones de comdn
miento al Contratist ocurrencia en los diferentes
X X )
programa a contratos de obra antes descritos, se
de trabajo transfiere al contratista quien tiene la
responsabilidad total de manejo y
mitigacion del mismo.
La probabilidad de ocurrencia es baja
ya que los precios de los materiales
obedecen a la fluctuacion de oferta y
Variacion X X Contratist | demanda, y a la disponibilidad de los
de precios a mismos. La modalidad de la presente
contratacion se da a precios unitarios
fijos no reajustables, por lo tanto este
riesgo se transfiere al contratista.
Por tratarse de obras de locaciones
rurales, las condiciones climaticas
Condiciones . pueden afectar el normal desarrollo
climaticas | x X Contratist de los trabajos, se estima una
a-FEPM o : .
adversas probabilidad de ocurrencia media-
baja debido a los periodos de
retorno. Este riesgo sera asumido de
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Tipo de
Riesgo
(Tipificacio
n)

ESTIMACION CUALITATIVA

ASIGNACIO
N DEL
PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO
Medi . Medi .
Alta| a- '_WBGS.': Baja|Alto| o - I.VIBegllg Bajo
Alta| =% Alto|” =%

OBSERVACION

forma conjunta por las partes por
considerar que ambos no cuentan
con posibilidad de manejo o
mitigacién del mismo.
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FORMULARIOS

FORMULARIO N°1 “RELACION DE DOCUMENTOS”

REQUISITOS

PAGINA

Formulario N°1 Relacion de documentos de la propuesta

Formulario N°2 Carta de presentacion de la propuesta.

Abono de la propuesta

Copia de la matricula profesional del ingeniero que abona la propuesta

Adendas

Formulario N°3 Datos generales de la propuesta

Formulario N° 12 “Asistencia a reunion informativa

Formulario N°4 Cantidades de obra, precios unitarios y valores totales

Formulario N°11 Administracion y Utilidad

Formulario N°14 Andlisis precios unitarios (APU)

Garantia de seriedad de la oferta

Recibo de pago de la prima de la garantia de seriedad de laoferta

Certificado de existencia y representacion legal

Autorizacion dada por la Junta al Gerente, para presentar la oferta, cuando sea el
caso

Certificacion del pago de los aportes parafiscales y de seguridad social

Certificado de asistencia a visita y reunion informativa

Formulario N°9 Experiencia en contratos anteriores

Formulario N°8 Contratos en ejecucion y en proceso de legalizacion

Formulario N°10 Cumplimiento en contratos anteriores

Formulario N°5 Relacién de la mano de obra

Formulario N°6 Relacion de maquinaria, equipo y herramienta

Formulario N°7 Listado de materiales

Formulario N°15 Prevencién lavado de activos y financiacién de terrorismo

Formulario N°16: FE-1 Y ANEXOS

Formulario N°17: Matricula de clientes

Anexos a la propuesta: relacionarlos

Nombre y firma del representante legal.
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FORMULARIO N°2 “CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA”

Fecha:

SENORES

FUNDACION EM E.S.P.
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Teléfono XXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE MEDELLIN — ANTIOQUIA

Asunto: Solicitud Publica de Oferta XXX
Objeto: LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, CENTROS DE MEDICION Y LAS

OBRAS ACCESORIAS NECESARIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO
(ATLANTICO)

Respetados sefiores:
El (los) suscrito(s) habiendo examinado cuidadosamente los documentos de
la contratacién y (sus adendas ), recibidas las aclaraciones solicitadas, presento oferta

para ejecutar las obras relacionadas con el objeto del proceso de contratacién del asunto. En el evento de
resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a formalizar un contrato de conformidad con lo establecido
en los documentos de la contratacion y a presentar la documentacion requerida, dentro del periodo indicado
para el efecto.

Ejecutaremos el contrato por los precios cotizados en nuestra oferta, segun procedimiento establecido en el
pliego, en las condiciones contractuales y técnicas exigidas en los documentos de esta contratacidn y previstas
por las normas que rigen la contratacion con LA FUNDACION EPM, de conformidad con la aceptacion que se
nos haga y en el plazo estipulado en los términos de referencia.

Mantendremos valida nuestra oferta durante el término que se establece en los documentos de esta
contratacion, contados desde la fecha de cierre para la presentacion de ofertas; procederemos a ampliar su
validez y la vigencia de la garantia de seriedad, si se diere el supuesto contemplado en estos términos.

Manifestamos que a la fecha no incurrimos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar
con LA FUNDACION EPM, y en el caso de sobrevenir alguna, cederemos el contrato, previa autorizacion escrita
de LA FUNDACION EPM, y de no ser posible la cesion, renunciaremos a continuar con su ejecucion.

Declaramos que la informacion contenida en nuestra oferta (  paginas) es exacta y veraz, y que aportaremos
las pruebas que LA FUNDACION EPM, considere necesarias para verificar su exactitud y en caso de no
ser ello satisfactorio para LA FUNDACION EPM, conforme a las exigencias de los documentos de esta
contratacion, aceptamos que nuestra oferta sea eliminada.

Declaramos expresamente que la presente propuesta si no tiene informacién reservada y la informacion
que tiene dicho caracteres:
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Lo anterior con fundamento en las siguientes normas:

Declaramos que estamos informados y aceptamos las condiciones y procedimientos que para los
ajustes de informalidades y de precios unitarios se han estipulado en el pliego para la “Evaluacién de las ofertas”,
asi mismo aceptamos que LA FUNDACION EPM, realicen el ajuste de precios a los que tiene previamente
determinados de acuerdo con los presentados en el Formulario No.4 de precios y aceptamos el contrato Unico
con dichos precios, en caso de que nos sea aceptada la oferta y las demés condiciones y especificaciones
contenidas en el mismo.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social del Proponente:

Cédula de ciudadania o NIT:

Representante Legal:

Profesion:

Tarjeta Profesional:

Pais de Origen del Proponente

VALIDEZ DE LA PROPUESTA:

GARANTIA DE SERIEDAD:

BANCO O CIA. DE SEGUROS:
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VALOR ASEGURADO:

VIGENCIA: Desde ( ) Hasta ( )
(dia, mes, afio) (dia, mes, afio)

Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso las recibiré en:

Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s):

Fax:

Teléfono Movil:

Correo Electronico:

Atentamente,

Firma:

Nombre:

C.C.

En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente;

ABONO DE LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

Cédula de Ciudadania:

Profesion:

Matricula Profesional:

(Se debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadania y tarjeta profesional con su respectivo certificado de
vigencia)
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FORMULARIO N°3 “DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA”

DATOS DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (O APODERADO):
CEDULA DE CIUDADANIA: DE:
DIRECCION DEL PROPONENTE: CIUDAD:
TELEFONO: FAX:

CAMARA DE COMERCIO EN LA CUAL SE ENCUENTRA INSCRITO:

NUMERO O CODIGO DE INSCRIPCION:

E-Mail:

CODIGO O NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES:

Nombre y firma del representante legal.
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FORMULARIO N° 4 “CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS”

“LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, CENTROS DE MEDICION Y LAS
OBRAS ACCESORIAS NECESARIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE

MALAMBO (ATLANTICO)”.
CANTIDADES DE OBRA
; VALOR VALOR
ESPEC. | ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO | TOTAL
301 1 | Corte, retiro y botada de:

Corte, demolicion, retiro y botada

301.A1 1.1 . y m3 5
de pavimento rigido.
105.2,
1051, 9 Demolicion: Incluye cargue,
105.5, retiro y botada de material
105.7.

Demolicién Andenes con y sin
105.2.A1 2.1 |escalas, en cualquier material m3 20
(simples o reforzado)

2.2 | Demolicién de cordones m3 3

Excavacion, manual 0 mecanica,
en cualquier material y grado de
humedad, hasta 2 metros de
profundidad para construccion de
acometidas, centros de medicion y
nichos de investigacion.

205-201A1| 3 m3 750

Cargue, retiro y botada de material
sobrante y escombros, a cualquier
distancia (incluye acarreo en sitio
sin acceso vehicular)

205, 301 4 m3 136

204.A1,
206,303

Lleno y apisonado de zanjas y
apiques:

Lleno y apisonado de zanjas y
5.1 |apiques: Con material selecto de m3 614
excavacion

Lleno y apisonado de zanjas y
5.2 |apiques: Con material de m3 50
préstamo

Lleno y apisonado de zanjas y
5.3 | apiques: Con material granular m3 86
para base
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403.A1

Reconstruccion de andenes en
concreto, con y sin escalas
(incluye botada de escombros) ,
en los siguientes materiales de
acabado:

6.1

Reconstruccion de andenes en
concreto

m2

136

6.2

Reconstruccion de andenes en
arendn, granito o vitrificado

m2

200

402.A1

6.3

Reconstruccion de cordones en
concreto.

ml

100

308.A1

Reconstruccién de pavimento
rigido con médulo de rotura igual o
superior a 4MPa (40kg/cm2) para
parcheo de zanjas y apiques

m3

Transporte y colocacion de
medidores

709-03

8.1

Medidor de chorro unico, tipo
mecanico con transmision
mecanica de 2" incluye las
pitorras, corte de la tuberia de la
acometida, las uniones y todos los
accesorios de PVC necesarios
para la conexion a la domiciliar y
la correcta instalacion del medidor
en diametro de %%’

un

1580

701, 706,
707,
708.00,
709, 710

Suministro, transporte y
colocacion de elementos para
acometidas de acueducto

701, 708,
708A4

9.1

Suministro, transporte y
colocacion de tuberia PE para
acometidas de acueducto de 20
mm.

ml

1200

701.3-
701.3A1-
704

9.2

Suministro, transporte y
colocacion de tuberia PVC RDE 9
de12.5mm (%"

ml

60

9.3

Suministro, transporte y
colocacion de codo PVC-P
extremo liso 90° de %"

un

3160

9.4

Suministro, transporte y
colocacién de tapdn soldable
PVC-P de %’

un

3160

9.5

Suministro, transporte y
colocacion de unién PVC -P de
‘yzﬂ

un

3160

9.6

Suministro, transporte y
colocacién de collares de 3" en
hierro ductil para PVC con salida a
12,5 mm (1/2".

un

100
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9.7

Suministro, transporte y
colocacién de collares de 4" en
hierro ductil para PVC con salida a
12,5 mm (1/2").

un

25

9.8

Suministro, transporte y
colocacién de collares de 6" en
hierro ductil para PVC con salida a
12,5 mm (1/2").

un

25

9.9

Suministro, transporte y
colocacion de Llave de acera
para polietileno de 20 mm (1/2")

un

1580

9.10

Suministro, transporte y
colocacion de Llave de contencion
para polietileno de 20 mm (1/2").

un

1580

9.11

Suministro, transporte y
colocacién de Llave de
incorporacién para polietileno de
20 mm (1/2").

un

150

9.12

Suministro, transporte y
colocacién de adaptador macho o
hembra en PE de 20 mm.(1/2")

un

3160

9.13

Suministro, transporte y
colocacion de unidn tres partes en
PE de 20 mm.(1/2")

un

300

710.00

10

Suministro, transporte y
colocacion de cajas en polietileno
para medidores de acueducto de
12.5mmm (1/2”) incluye tapa

un

1580

702

11

Suministro, transporte y
colocacion de silletas de
polietileno de alta densidad
para construccion de
acometidas

111

Silleta TF PE 90 mm x 20 mm

un

100

11.2

Silleta TF PE 110 mm x 20 mm

un

25

11.3

Silleta TF PE 160 mm x 20 mm

un

25

SUBTOTAL

Administracion Incluye el
impacto

Impacto comunitario incluido en
la Administracién

Utilidad

IVA

Total
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El proponente debera cotizar todos los items. Aclaraciones

Nemotécnicas:
TC: Transporte y colocacién
Tl Transporte e instalacion

Nombre y firma del representante legal.
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FORMULARIO N°5 “Relacion de la mano de obra”

VALOR DE PRESTACIONES SOCIALES

CONCEPTO costo
- Ajuste oslo lota
' - P Cesant o
Categoria | Salario | Horg | Dominical Cajade | SENA | ICB  EPS AR | _4 | Vacadon | og | a | Or | To  daro
Basico | ¢ esy compensaci F P servi | €8 interes | Cesant | os | al (salario
B T ' % DEL SALARIO BASICO DIARIO ' basico

Nombre y firma del representante legal.
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FORMULARIO N°6 “RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO”

, COSTO DEL
DESCRIPCION ALQUILER PROPIETARIO RENDIMIENTO
DEL EQUIPO MARCA | TIPO | CAPACIDAD UNIDAD VALOR CANTIDAD (NOTA 2) ESTIMADO
(NOTA1) (NOTA 3) UNITARIO (NOTA4)

(PESOS)

1. En la descripcién debe anotarse la potencia y el modelo.

2. Llenar asi: P - Propio, AD - Por adquirir en compra, ALQ —Alquilado

3. En la casilla unidad se indicara si el valor del alquiler es por hora, por dia, por mes, por viaje, etc.

4. De acuerdo con el equipo, se debe anotar si el rendimiento es horario, diario, etc.

Nombre y firma del representante legal.
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FORMULARIO N°7 “LISTADO DE MATERIALES”

Valor en Valor del
Descripcion Unidad planta o en Valor en obra
fabrica transporte (pesos)
(pesos) (pesos)

Nombre y firma del representante legal.
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FORMULARIO N°8 “CONTRATOS EN EJECUCION Y EN PROCESOS DE FORMALIZACION”

NUmero y
objeto del
contrato

Entidad
contratante

Valor del
contrato
(pesos)

Fecha de
inicio
(aaaa-mm-
dd)

Plazo (dias
calendario)

Porcentaje
ejecutado
en
CONSOrcio 0
unién
temporal

Se deben anexar los certificados correspondientes

Nombre y firma del representante legal.
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FORMULARIO N°9 “EXPERIENCIA EN CONTRATOS ANTERIORES”

Porcentaje
NUmero y Valor del Fecha de ejecutado
objeto del Entidad contrato inicio Plazo (dias en
contrato contratante (pesos) (aaaa-mm- calendario) consorcio o
dd) union
temporal

Se deben anexar los certificados correspondientes

Nombre y firma del representante legal.
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FORMULARIO N°10 “CUMPLIMIENTOS EN CONTRATOS ANTERIORES”

Firma;

. , Fecha de Valor del
omite | contatae | meosconde | como | IEEIER
la multa (pesos) P
Observaciones:

NOTA: En caso de NO haber sido multado por alguna entidad publica o privada en contratos anteriores,
debera indicarlo por escrito en el cuadro de observaciones de éste formulario y respaldarlo con la firma del
representante legal del proponente.

Nombre y firma del representante legal.
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FORMULARIO N°11 “ADMINISTRACION Y UTILIDAD”

N° Nombre Porcentaje
1 Administracion %
2 Utilidad %
Total %

Nota 1: Anexar la discriminacién de la “A” (Administracion).

Nombre y firma del representante legal.

111



FORMULARIO N°12 “ASISTENCIA A REUNION INFORMATIVA”

Fecha:

SENORES

FUNDACION EME.S.P.
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Teléfono XXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE MEDELLIN —ANTIOQUIA

Asunto: Solicitud Publica de Oferta ¢

Objeto: LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, CENTROS DE MEDICION Y LAS OBRAS
ACCESORIAS NECESARIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE MALAMBO (ATLANTICO)

Me permito manifestar el interés de asistir a la visita al sitio de los trabajos y reunién informativa de acuerdo con las
condiciones generales de los Términos de Referencia y especificaciones del proceso de la referencia asi:

A. IDENTIFICACION DEL INTERESADO:

Nombre del interesado o razén social (En caso de
inscribirse  como forma asociativa, indicar los
integrantes)

NIT o cédula de ciudadania

Nombre del representante legal
(En caso de tratarse de una persona juridica)

Cedula del representante legal

Matricula profesional

Direccion:

Teléfono — FAX

Correo electronico:

B. DELEGACION:

Actuando como interesado (o representante legal), y de conformidad con el pliego de condiciones del proceso de
seleccion de la referencia, delego en el profesional que a continuacion enuncio la asistencia a dicha visita y reunién
informativa. Ademas, declaro bajo la gravedad del juramento, que es un profesional idéneo para asistir a dichos
actos y que su tarjeta profesional se encuentra vigente y no registra sanciones que lo inhabilite en el gjercicio
de su profesion.
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Nombre:

Documento de identidad:

Profesion:

Matricula profesional N°:

(Firma del interesado o del Representante Legal)

(Firma del autorizado)
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FORMULARIO N°13 “ANALISIS PRECIOS UNITARIOS”

COSTOS DIRECTOS
Materiales
Descripcion Unidad Cantidad Valor v Valor total
P unitario A
Subtotal materiales
Mano de obra
Descripcién Unidad Jornal Rendimiento v Valor total
Subtotal mano de obra
Equipo
. . . Valor
Descripcidn Unidad Cantidad unitario Iz\/ Valor total
Subtotal equipo
Transporte
Descripcion Unidad Tarifa Rendimiento v Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje
Total costo directo
AU %
Valor unitario total
Fecha: Firma:

Nota 1: Se deben entregar los APU por cada item, realizando un consolidado al final de todos los precios en

un formato de EXCEL; de tal manera gue se pueda manejar, este formulario se debe entregar en un CD anexo

a lapropuesta.

Nota 2: Este formulario es sugerido, sin embargo si el proponente desea puede usar otra plantilla, siempre y

cuando éste contenga la informaciéon minima solicitada por La Fundacion EPM
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FORMULARIO N°14 “PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO”

INTRODUCCION E INSTRUCCIONES

LA FUNDACION EPM E.S.P., en su calidad de sujeto responsable de contar con un sistema de gestion de
riesgos Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, en adelante LA/FT, ha dispuesto el presente
formulario para quienes deseen vincularse con ella, en coherencia con sus actuales Politicas de Gestidn
Integral de Riesgos y de Responsabilidad Social Empresarial.

El presente formato debe ser entregado con la propuesta y ser diligenciado totalmente. Tenga en cuenta

que:

a) Es posible que alguna informacién no aplique, en cuyo caso asi se debera expresar.

b) En el caso de personas juridicas, el formato debe ser rubricado por el Representante Legal, acompafiandolo
de fotocopia de su cédula de ciudadania y del RUT de la empresa.

c) Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado por el proponente (persona natural)
adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadania y del RUT.

INFORMACION BASICA

NOMBRE, RAZON

O DENOMINACION SOCIAL:
IDENTIFICACION:
DIRECCION:

CIUDAD:

TELEFONO:

EMAIL 1:

EMAIL 2;

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES:

APELLIDOS:

IDENTIFICACION:

FECHA Y  CIUDAD
DE EXPEDICION:

TELEFONO:
DIRECCION:
CIUDAD:
EMAIL 1:
EMAIL 2:

INFORMACION DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA/CONSEJO DE ADMINISTRACION O SU EQUIVALENTE

NOMBRES:

APELLIDOS:
IDENTIFICACION:

FECHA Y  CIUDAD

DE EXPEDICION:
TELEFONO:

DIRECCION:
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CIUDAD:

EMAIL 1:

EMAIL 2:

INFORMACION DE REVISORES FISCALES1

NOMBRES:

APELLIDOS:

IDENTIFICACION:

FECHA Y  CIUDAD
DE EXPEDICION:

CARGO:  (INDICAR  SI
ES PRINCIPAL O

TELEFONO:

DIRECCION:

CIUDAD:

EMAIL 1:

EMAIL 2:

En caso de tener una firma o persona juridica, indicar los datos de lamisma:

RAZON SOCIAL:

IDENTIFICACION:

ACCIONISTAS O SOCIOS2 CON PARTICIPACION SUPERIOR O IGUAL AL CINCO POR CIENTO (5%)
Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen mas del CINCO (5%) de participacion en el capital
social de la entidad que represento son las personas naturales o juridicas que aparecen en la siguiente relacion:

Nombr o Numero de Participaci ) L _
os Identificaci Acciones, 6n en el Teléfono: Direccion | Ciuda
Y on Cuotas o capital : d:

1 Diligenciar para el Revisor Principal y para el Suplente.
Diligenciar en cuadro aparte cuando se requierainformar maltiples socios.

Nota: Utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir mas espacio
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MANIFESTACIONES
Con la presentacion de la oferta declaro que:

Los recursos con los cuales se ejecutara el contrato no provienen de ninguna actividad ilicita y aquellos que
eventualmente recibiré por ejecucidn del contrato no seran destinados a financiar ninguna actividad ilicita.

La informacidn consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omision o inexactitud en
estos documentos podra ocasionar el rechazo de esta solicitud y la devolucion de la documentacion, como
también la cancelacion de miinscripcidn.

En caso de ser persona juridica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida no provienen de
ninguna actividad licita.

AUTORIZACION

Mediante la presente, autorizo a La Fundacion EPM, para que consulte las listas establecidas para el control de
Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo, asi como las centrales de informacién y/o bases de datos
publicas, correspondiente a la persona juridica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales,
miembros de Junta Directiva y Socios. Para el caso de personas juridicas, autorizo la consulta, tanto de la
persona juridica, como de los representantes legales, accionistas con participacién igual o superior al 5% del
capital social.

Manifiesto que cualquier variacion en la informacion suministrada sera puesta en conocimiento de La Fundacién
EPM, De igual forma, se procedera cuando La Fundacion EPM, lo requiera durante la ejecucion del proceso de
contratacion o del contrato (en caso que éste llegue a concretarse).

Para la constancia,

FIRMA
(REPRESENTANTE DEL PROPONENTE/ PROPONENTE PERSONANATURAL)
NOMBRES y APELLIDOS:
IDENTIFICACION:
FECHA:
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FORMULARIO N°15 FE-1 Y ANEXOS

EVALUACION SALUD OCUPACIONAL

Este formulario aplica a todos los procesos de contratacion cuyo objeto implique tener personal asignado
gjecutando actividades propias del contrato para LA FUNDACION EPM, en su nombre, en su
representacion o dentro de sus procesos e instalaciones

incluye la consultoria, construccion, reforma o mantenimiento de instalaciones o sede, y contratos
relacionados con la adecuada proteccion y conservacion de los predios y de la infragstructura de las
Fmnresa

Se anexara a los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas y es uno de los documentos que
deben diligenciar los proponentes, anexando los documentos de soporte solicitado.

Tendra un valor maximo de 100 puntos, que corresponden a preguntas relacionadas con los
aspectos especificos de Salud Ocupacional en el contrato a ejecutar. '

Todas las preguntas deben ser respondidas y seran evaluadas

Do - Significa que se deberan anexar con la propuesta los documentos que permitan evaluar la pregunta.
N /A - Se colocara esta nota como respuesta a los items de las preguntas que no apliquen altipo de
contrato
El término "trabajador” incluye todo el personal que adelanta actividades en los frentes detrabajo, ya sea
con vinculacion directa a la empresa, como trabajador independiente o como empleado de subcontratista

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA

FECHA: PROCESO DE CONTRATACION N°
EMPRESA :
Direccién:
Teléfono(s) y Fax: E-mail:
REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: Cargo:

COORDINADOR DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN EL CONTRATO

Perfil Profesional: Nombre:

( Adjuntar Perfil Profesional u Hoja de Vida en numeral 1)
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Tiempo aproximado de duracion del contrato: NUm. estimado de trabajadores a vincular;

Num. de contratos en ejecucion con ADU: Num. de trabajadores vinculados a ellos:

ASPECTOS ESPECIFICOS DE SALUD OCUPACIONAL EN
EL CONTRATO A EJECUTAR

1 La Coordinacion del Programa de Salud Ocupacional en el contrato estara a cargo de:

a)  Un profesional en Salud Ocupacional

b)  Una persona con capacitacion y experiencia en Salud Ocupacional

( Tipo B - excluyente )

2 Disponibilidad de recursos en Salud Ocupacional:

a) Humanos : Con dedicacién segun términos del pliego - De no especificarse,
adecuada a las necesidades del contrato

b)  Econdmicos : Que garantizan el cubrimiento de las actividades y el control efectivo de los
riesaos

( Tipo B - acumulativa )

3 El Panorama de Factores de Riesgo especifico para el contrato ( Use formato adjunto )

a) Identifica los factores de riesgo asociados a todos los procesos o0 actividades de
mavor riesao

b)  Especifica las fuentes generadoras

c) Indica el nimero de trabajadores expuestos y tiempo de exposicién

d) Indica las acciones de prevencion para el control en la fuente y en el medio
e) Indica las acciones de prevencion para el control en el trabajador

f)  Especifica la capacitacion y entrenamiento requeridos acorde con los riesgos

( Tipo A - acumulativa )

|__adiunto)

4 El Cronograma de las actividades en Salud Ocupacional para el contrato: ( Use formato

a)  Se elabora con el diagnéstico de los riesgos identificados en el Panorama de
Factores de Riesao

b)  Contempla actividades de prevencién y control en Medicina Preventivay del
Trabaio

c) Contempla actividades de prevencion y control en Higiene y Seguridad Industrial

d)  Contempla la capacitacion y entrenamiento identificados en el Panorama de
riesaos
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e) Incluye induccién del personal antes de iniciar labores sobre procedimientos
sequros y proteccidn personal requerida

f)  Incluye el control mensual sobre la afiliacion y aportes a la ARL, EPS, AFP y
parafiscales del personal del contrato

( Tipo A - acumulativa )

5 Normas y estandares de seguridad:

a)  Se tienen normas y procedimientos de trabajo seguro para las actividades de
mavaor riesao

b)  El personal conoce los procedimientos de trabajo seguro en el contrato aejecutar

c) Sereforzaran estos procedimientos en las capacitaciones y entrenamientos

( Tipo A - acumulativa )

6 Examenes médicos ocupacionales:

a)  Se realizaran examenes preocupacionales a todos los trabajadores

b)  Serealizaran los exdmenes periédicos y de control que se requieran segun
riesqos a la salud

c) Setendréa un programa de examenes de retiro

( Tipo A - acumulativa )

7 Se tendra demarcacion y seiializacion de prevencion reglamentaria:

a) En éreas de trabajo internas o externas a instalaciones

b)  Enzonas de circulacion vial - Segun norma ADU y legislacion vigente respectiva

( Tipo A - acumulativa )

8 El Plan de Inspecciones para mantener un control continuo de los riesgos incluira:

a) Periodicidad definida priorizando las actividades de mayor riesgo

b)  Control sobre la aplicacién de las normas y los procedimientos seguros de trabajo

c) Control sobre el suministro, uso y reposicion de los elementos de proteccion
personal

d)  Control sobre la demarcacion y sefalizacion en las areas de trabajo

e) Registro, verificacion y seguimiento de inspecciones y recomendaciones

( Tipo A - acumulativa )

9 El Plan de emergencias segun necesidades cumple con los siguientes requisitos:

a) Andlisis de vulnerabilidad e identificacion de amenazas

b)  Procedimientos de emergencia administrativos y operativos
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c) Conformacion, dotacion y entrenamiento de brigadas o grupos de emergencias

d)  Simulacros

( Tipo A - acumulativa )

10 Proceso de investigacion de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades
profesionales:

a) Seinvestigaran todos los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades
profesionales

b)  Se tiene un formato y procedimiento definidos para realizarlos segun legislacién
vigente

c) Se hara seguimiento para asegurar la aplicacion de las medidas correctivas

d)  Tendra un sistema de registro e indicadores de ATEP (Accidente de trabajo y
enfermedad profesional)

( Tipo A - acumulativa )

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

121




PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO PRIORITARIOS

Logo del
IDENTIFIQUE LOS FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS O ACTIVIDADES Contratista
DE MAYOR RIESGO A REALIZAR EN EL CONTRATO Y EL PLAN DE INTERVENCION PARA SU
CONTROL
PROCESOS O — o _— ACCIONES DE PREVENCION |
ACTIVIDADES DE RIESGO FUENTE Exoto 0 CAPACITACION
DE MAYOR ASOCIADOS | GENERADORA ;’ Expos | ENLA EN EL EN EL ENTRENAMIENTO
RIESGO ic | FUENTE  MEDIO | TRABAJA

DOR
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN SALUD
OCUPACIONAL

(ELABORADO CON EL DIAGNOSTICO DE LOS
RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PANORAMA DE
FACTORES DE RIESGO)

Logo del
Contratista

Este cronograma debera ajustarse periodicamente para dar cumplimiento a las actividades
propuestas 'Anualmente se actualizara el cronograma para aquellos contratos de larga duracién.
APLICA- Marque con "X" en esta columna para los items de las actividades que apliquen al tipo

de contrato

Marque con "X" las casillas de los meses en que se realizaran los items de las

actividades que apliquen al contrato

ACTIVIDADES M/ M/ M| M/ M|M| M/ M|M| M| M|M
APLI E| E| E| E| E| E| E| E| E| E| E| E
CA s| s| s| s| s| S| s| s| s| s| s| s
1 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 1] 1| 1
ADMINISTRATIVA
Control sobre

afiliacién y aportes
alla ARL, EPS, AFP
y parafiscales

Diligenciamiento
formato para el
informe  periddico
FE-2

Diligenciamiento
formato para el
informe  periddico
final FE-3

EN MEDICINA
PREVENTIVA Y
DEL TRABAJO

Vacunacién

Programa de
prevencion de
enfermedades
cardiovasculares

Programa de
prevencion del
alcoholismo 'y la

Disponibilidad  del
servicio de primeros
auxilios
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Exédmenes de ingreso
y de retiro

Examenes periodicos
y de control

Programa de
vigilancia
epidemioldgica
auditiva

Programa de
vigilancia
epidemiologica
osteomuscular

Programa de
vigilancia
epidemiolégica
visual

Otro programa de
vigilancia (especifique)

EN HIGIENE Y

SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Control sobre aplicacion
de normas y

procedimientos seguros
de trabajo

Control suministro, uso y
reposicion de elementos
de proteccion personal

Control sobre la

demarcacion y
sefalizacion en las areas
de trabajo

Evaluaciones
ambientales segun

riesgos prioritarios
Inspecciones de
Investigacion de

accidentes e incidentes
de trabajo

Saneamiento basico
(Manejo  integral  de
residuos  sdlidos vy
liquidos)

Otras
actividades
(especifique)
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EN PLANES DE

EMERGENCIAS
Capacitacion y
entrenamiento de
brigadas

Realizacion simulacros
de evacuacion

DE CAPACITACION Y
ENTRENAMIENTO
SEGUN RIESGOS
(Especifique el tema -
Incluye medicina
preventiva)

Preliminar:  Induccién
sobre  procedimientos
seguros de trabajo

Tema 1;

Tema 2;

Tema 3;

Tema 4;

Tema 5;

Tema 6:
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ANEXOS
Se anexan al presente documento:
o Manual SISOMA de la Fundacion EPM

o Resolucion 1409 del 23 de julio de 2012 del MINISTERIO DEL TRABAJO, por la cual se establece
el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas
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