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1. CONTENIDO

El presente manual tiene como objetivo proporcionar las pautas técnicas necesarias para
la construccién eficiente y segura de un cuarto técnico en madera plastica destinado a
albergar sistemas de potabilizacion de agua en zonas rurales. Este espacio brindara la
infraestructura necesaria para la instalacion de tanques de almacenamiento, cables
encauchados y demas componentes esenciales para el funcionamiento adecuado del
sistema.

Se encontrara informacion relacionada con: recomendaciones, materiales, herramientas,
medida de pago, tolerancias de aceptacién y demas items necesarios para el correcto
desarrollo de la construccién de la solucién de potabilizacion.
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2. OBJETIVO DEL MANUAL

El propésito principal de este manual es proporcionar una guia detallada y clara para la
construccion de un cuarto técnico en madera plastica, destinado a albergar sistemas de
potabilizacion de agua en entornos rurales. A través de especificaciones técnicas precisas,
se busca alcanzar los siguientes objetivos:

e Construccion Eficiente y Segura:

Detallar los requisitos especificos de materiales, herramientas y técnicas de construccion
para asegurar la eficiencia y seguridad del cuarto técnico.

e Optimizacion del Espacio:

Proporcionar pautas arquitecténicas que permitan la disposicion adecuada de tanques de
almacenamiento, cables encauchados y demas equipos, optimizando el espacio disponible.

e Operacién Efectiva del Sistema:

Garantizar la instalacion correcta de tanques de almacenamiento y componentes del
sistema de potabilizacién para asegurar su funcionamiento efectivo y sostenible.

¢ Durabilidad y Resistencia:

Promover el uso de materiales, como la madera plastica reciclada, que brinden durabilidad
y resistencia a las condiciones ambientales, contribuyendo a la longevidad del cuarto
técnico.

e Seguridad Eléctrica:

Establecer pautas para la instalacibn segura de cables encauchados y conexiones
eléctricas, minimizando riesgos y asegurando un entorno seguro de trabajo.

e Mantenimiento Adecuado:

Proporcionar procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo para preservar la
funcionalidad 6ptima del sistema a lo largo del tiempo.
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3. MANUAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAPITULO 1: LOCALIZACION Y o . .
1.1. Localizacion, trazado y toma de informacion para el
PRELIMINARES inicio de la construccién del cuarto técnico.

1. Unidad de Medida: DIA

2. ALCANCE: Se utilizara mano de obra calificada. Se hara con la frecuencia que lo indique la gestoria
técnica. Incluye demarcacion de la zona de trabajo, lineas de trazado, levantamiento con coordenadas si lo
considera necesario. Esta fase del proyecto se centra en la identificacion de la ubicacion 6ptima para la
instalacién del sistema de potabilizacién de agua y la recopilacion de informaciéon esencial necesaria para
su implementacion.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Evaluacion de la Ubicacion:
Determinar la ubicacion mas adecuada para la instalacion del sistema de potabilizacién, teniendo en
cuenta factores como la proximidad a la fuente de agua cruda, la disponibilidad de servicios publicos
(electricidad, acceso a carreteras, etc.), consideraciones medioambientales y regulaciones locales.

e Disefio Preliminar del Sistema:

Con base en la informacién recopilada, se desarrollara un esquema preliminar del sistema de
potabilizacién que incluird la ubicacién de los componentes clave y la disposicion general de la
infraestructura.

¢ Planificacion de Recursos y Cronograma Inicial:

Establecimiento de un plan preliminar para la asignacién de recursos, como personal, equipos y
presupuesto, y la elaboracion de un cronograma inicial que indique las fechas clave para la ejecucién
del proyecto.

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
MATERIALES:
e Estacas
e Clavos de acero de 1” 11/2” 2" 3”
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor
7. MANO DE OBRA:
e Oficial
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por dia (Visita de localizacion)

Las medidas deben ser el resultado de los calculos de los ejecutados en el sitio de la obra
El valor sera el precio unitario estipulado en el contrato e incluye:

Mano de obra

Transportes dentro y fuera de la obra
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CAPITULO 1: LOCALIZACION Y N
PRELIMINARES 1.2. Descapote manual, desmonte y limpieza

1. Unidad de Medida: M2

2. ALCANCE: Esta actividad consiste en remover la capa superficial del terreno para eliminar la
vegetacion, raices, y otros materiales no deseados.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Se remueve la capa vegetal superficial, incluyendo hierbas, arboles, troncos, raices, materia
organica y materiales de sobre capa

Se extraen todos los objetos que sean inconvenientes para la ejecucion de las obras

Se deja el suelo libre de cualquier residuo orgénico

Se limpia el terreno

Se apila el material y se dispone en su punto final o en vehiculos para su transporte

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

MATERIALES:

EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor

7. MANO DE OBRA:
e Oficial
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por metro cuadrado (m2)
Las medidas deben ser el resultado de los calculos de los ejecutados en el sitio de la obra
El valor sera el precio unitario estipulado en el contrato e incluye:
Mano de obra
Cargue y retiro de material excedente

2.1. Excavacion Manual de material heterogéneo DE 0-2
m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca
CAPITULO 2: EXCAVACIONES Y LLENOS | descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35
m3, y raices, el cargue, transporte interno y externo y
botada de material proveniente de las excavaciones sera
en los sitios donde lo indique la gestoria técnica o gestoria
técnica, su medida sera en el sitio. No incluye entibado.

1. Unidad de Medida: M3

2. ALCANCE: Esta actividad consiste en remover tierra u otros materiales sin usar maquinaria
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Consultar y verificar procesos constructivos del cuarto técnico.
e Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes o sobre
materiales de relleno, evitando el uso de entibados.
e Depositar la tierra proveniente de las excavaciones minimo a un metro del borde de la excavacion.
e Cargar y retirar los sobrantes.
e Verificar niveles finales de cimentacion

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES: N/A
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS

e Herramienta manual para excavacion

7. MANO DE OBRA:
o Oficial y ayudante raso
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Planos de cuarto técnico.
e Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se medird y pagara por metro cubico (M3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion.

CAPITULO 2 EXCAVACIONES Y LLENOS 2.2. LIe_no manual, con ma_tfarial seleccionado
proveniente de la excavacion.

1. Unidad de Medida: M3

2. ALCANCE: Esta actividad consiste en el relleno manual, con material seleccionado proveniente de
la excavacion. Incluye el transporte interno y externo.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Acarreo interno del material granular con el que se va a realizar el lleno, el material empleado debe
ser previamente autorizado y aprobado por la gestoria.
e Se debera realizar el lleno por capas, no mayores a 10cm y realizar su debida compactacion.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES: N/A
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS

Herramienta menor.

Dotacion elementos de seguridad.

Sefializacién, cintas de seguridad y postes de seguridad.
Carretillas.

Equipo manual para compactacion.

Equipo para acarreo y transporte horizontal de sobrantes.
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7. MANO DE OBRA:

e Un ayudante raso
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

la gestoria técnica.

dentro y fuera de la obra.

e Se mediray pagara por Metros cubicos (M3) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por

e Las medidas deben ser el resultado de los calculos de los ejecutados en el sitio de la obra.
e El valor sera el precio unitario estipulado en el contrato e incluye: Mano de obra Transportes

CAPITULO 3: CONCRETOS DE 21IMPA'Y de 21 MPa, con un espesor de 0.20m.

MPa, con un ESPESOR DE 0.15m.

3.1. Construccién de LOSA DE FUNDACION en concreto

MAMPOSTERIA EN BLOQUE CONCRETO | 3.2. Construccion de LOSA MACIZA en concreto de 21

1. Unidad de Medida: M2

refuerzo. Las excavaciones o descapotes se pagaran en su item respectivo.

2. ALCANCE: Construccion de LOSA DE FUNDACION en concreto de 21 MPa. Incluye suministro,
transporte y colocacion del concreto, mano de obra, encofrado, vibrado, proteccion, curado, aristas y borde
losa biseladas, y todos los deméas elementos necesarios para su correcto vaciado, para estructuras de
acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y disefios (Incluye carcamo), No incluye

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar planos arquitecténicos, estructurales y detalles constructivos.
Definir formaletas a emplear.

Instalar formaleta segun planos.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.
Colocar testeros de borde.

Amarrar acero de refuerzo, segin planos estructurales.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.

Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.

Vaciar el concreto en una sola etapa.

Vibrar concreto.

Curar concreto con agua.

Desencofrar losas.

Verificar niveles y alineamientos para aceptacion.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. MATERIALES:

Concreto de 21MPA

Puntilla 2” para formaleta
Acero de refuerzo. (min. 3/8”)
Alambre Negro N° 18

ACPM

6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
Herramienta menor

Dotacion elementos de seguridad
Equipo para vibrado del concreto.
Formaleta en madera.
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7. MANO DE OBRA:
e Oficial y ayudante raso
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Cemento Portland se debe ajustar a las especificaciones C-150 tipo 1 de la ASTM y las normas
ICONTEC 30, 33, 117, 121, 107, 108, 110, 184, 225, 297, 321. El cemento sera almacenado en
lugar bien ventilado, seco y bajo cubierta. Los sacos no estaran en contacto directo con la tierra;
no se haran pilas superiores a 14 sacos, para periodos de almacenamiento de hasta treinta (30)
dias, ni de mas de siete (7) sacos para periodos mas largos

e Los agregados finos y gruesos para fabricaciéon de concreto cumpliran con las
especificaciones de la designacion C-33 de la ASTM y las normas ICONTEC 77, 78,

92,93, 98, 126, 127, 129, 130, 174, 177, 589.
e Acero: Norma ASTM-615-68
9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

e Se mediray pagara por Metros cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a

satisfaccion por la gestoria técnica.

CAPITULO 3: CONCRETOS DE 21MPA Y .
MAMPOSTERIA EN BLOQUE CONCRETO 3.3. Construccion de SOLADO DE LIMPIEZA

1. Unidad de Medida: M2

2. ALCANCE: Construccion de SOLADO DE LIMPIEZA en concreto de 14 MPa., con un ESPESOR
DE 5 cm. Incluye suministro, transporte y colocacion del concreto, mano de obra, proteccién y curado, para
estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y disefios. No incluye
refuerzo. Las excavaciones o descapotes se pagaran en su item respectivo.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Limpiar fondo de la excavacion.
Retirar materias orgénicas.
Humedecer previamente la superficie.
Cubrir el fondo de la excavacion con concreto fc= 14 MPa.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto (E=5.0cm).
Nivelar superficie.
Verificar cotas inferiores de cimentacion
4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:
e Concreto de 14 Mpa preparado en obra
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor
7. MANO DE OBRA:
e Oficial y ayudante raso
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Planos de cuarto técnico.
e Recomendaciones de la gestoria técnica.

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se medirdy pagara por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion
por la gestoria técnica

12
Carrera 58 # 42 - 125. Piso 3, zona sur.

S i Teléfono: (57 4) 448 6960
. VW dacione co. Medellin - Colombia




Fundacion epm

i 4.1. Preparacion de superficie a intervenir, lavado de
CAPITULO 4: REPARACION DE mamposteria y/o superficies de concreto a presion
ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y (Hidrolavadora), lijado y/o cepillado de la superficie hasta
quitar todo el material que se desprende y obtener una
ACERO superficie lisa (incluye mano de obra, equipo y todos los demas
elementos necesarios para su correcta ejecucion)

1. Unidad de Medida: M2

2. ALCANCE: Esta actividad consiste en la preparacion de superficie a intervenir, lavado de
mamposteria y/o superficies de concreto a presién (Hidrolavadora), lijado y/o cepillado de la superficie hasta
quitar todo el material que se desprende y obtener una superficie lisa (incluye mano de obra, equipo y todos
los demés elementos necesarios para su correcta ejecucion)

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Preparar la superficie a intervenir
e Lavado de mamposteria por medio de equipo de presién (hidrolavadora)
e Lijadoy cepillado de superficie

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:

e Lijasy cepillos
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS

e Herramienta menor
e Hidro lavadora

7. MANO DE OBRA:
e Oficial y ayudante raso
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Recomendaciones de la gestoria técnica.

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se mediray pagara por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion
por la gestoria técnica

5.1. Suministro, transporte e instalacion de ACERO DE
. _ REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-4200 kg/cm2l,
CAPITULO 5: REFUERZO (fy = 4.200 corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte

Kg/cm2) Y ANCLAJE interno, alambre de amarre, certificados y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion, segun
disefio y recomendaciones estructurales.

1. Unidad de Medida: KG

2. ALCANCE: Esta actividad consiste en el suministro, transporte e instalacion de ACERO DE
REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-4200 kg/cm2l, corrugado. Incluye transporte con descarga,
transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacién, segun disefio y recomendaciones estructurales.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Recepcién y almacenamiento del acero.

Corte y doblado de las barras segun el disefio.
Colocacion y amarre de las varillas con alambre negro.
Verificacién de alineacion y distancias.

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:
Acero corrugado
e Alambre negro
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor

7. MANO DE OBRA:
o Oficial y ayudante raso
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Planos de cuarto técnico.
e Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se medirdy pagaré por kilogramo (kg) debidamente instaladas y recibidas a satisfaccion por la
gestoria técnica.

5.2. Suministro, transporte e instalacién de varilla roscada
de 1/2" y tuerca hexagonal con arandela plana de 1/2"
CAPITULO 5: REFUERZO (fy = 4.200 para anclaje de gabinete de madera plastica. Para realizar

Kg/cm2) Y ANCLAJE sellado utilizar silicona antihongos. Incluye los demas
elementos para su correcta instalacién y funcionamiento
segun disefio y especificaciones técnicas.

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: En esta actividad se realizara el Suministro, transporte e instalacién de varilla roscada
de 1/2" y tuerca hexagonal con arandela plana de 1/2" para anclaje de gabinete de madera plastica. Para
realizar sellado utilizar silicona antihongos. Incluye los demas elementos para su correcta instalacion y
funcionamiento segun disefio y especificaciones técnicas.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Marcar el punto exacto donde se va a instalar la varilla roscada.

Realizar la perforacion

Insertar la varilla con su respectiva tuerca hexagonal

Dar el ajuste adecuado a la tuerca con una llave boca fija del nUmero correspondiente a la tuerca.

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:

e Varillaroscada de 1/2" 100 cm

e Tuerca hexagonal y arandela plana 1/2"
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e Tubo de silicona transparente antihongos
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor

7. MANO DE OBRA:
e Oficial y ayudante raso
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Planos de cuarto técnico.
¢ Recomendaciones de la gestoria técnica
9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se mediray pagara por unidad (UND) debidamente instaladas y recibidas a satisfaccion por la
gestoria técnica.

6.1 TUBERIA PVC-SANITARIA con un DIAMETRO DE 2",
para aguas residuales. Incluye suministro y transporte de
los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion y
CAPITULO 6: INSTALACIONES funcionamiento. La excavacion se pagara en su respectivo
HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS | &M ,
6.6. TUBERIA PVC-SANITARIA con un DIAMETRO DE
3", para aguas residuales. Incluye suministro y transporte
de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos
los elementos necesarios para su correcta instalacion y
funcionamiento. La excavacion se pagara en su respectivo
item.

1. Unidad de Medida: M

2. ALCANCE: La red hidraulica y sanitaria es el sistema encargado del transporte y distribucion del
agua desde el punto de recibo (acometida), hasta los puntos de consumo o desagte final. La red de
distribucion esta constituida por varios elementos, pero su componente inicial es la tuberia. Se sugiere que
la marca de tuberia a utilizar sea PAVCO o DURMAN. Para los accesorios se sugieren PAVCO, DURMAN
y para las valvulas de bola se utilice HUMBOLDT.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos
Indicar y trazar en planos la Acometida Hidraulica a ejecutar.
Se verificara la presion del agua para garantizar un buen suministro a las estaciones de llenado.
Se utilizaran tuberias y accesorios en PVC-sanitaria con diametro de 2” y 3”. Las uniones se haran
con soldadura PVC previa limpieza de las piezas de empate. La soldadura se aplica con brocha de
cerda natural.
e Eltubo debera penetrar dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud a la
campana.
e Lasoldadura se deja secar 15 minutos antes de mover la tuberia y 48 horas antes de
someter la red a la presion de prueba
¢ No se permitira doblar la tuberia, y se utilizaran todos los accesorios necesarios que la
distribucion de la red requiera.
e Estared quedara debidamente embebida en el piso, prever que la tuberia quede con
una profundidad minima de 30 centimetros. Debe cubrirse el fondo de la zanja con
una cama de arena de 10 centimetros de espesor y dejar completamente liso y regular
para evitar flexiones de la tuberia.
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e Sera sometida a pruebas de presion para constatar que no existan fugas ni filtraciones

e Latuberiay accesorios deberan cumplir la norma ICONTEC y para su manejo e
instalacion se seguiran las recomendaciones dadas por los fabricantes.

e Hay que evitar que la tuberia se golpee al colocar, pues los choques son siempre
perjudiciales a la tuberia (rupturas, ralladuras, abolladuras, etc.)

e Los cortes de los tubos se haran con segueta y los extremos se lijaran.

e Se dejara la terminal taponada en un sitio de facil empate en un punto determinado de

recibo, para prolongar a cada punto hidraulico de consumo

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Luego de la instalacion no se pueden presentar fugas de agua
5. MATERIALES:

e Tuberia PVC Sanitaria de 2"y 3”

e LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.) 760gr

e SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)

e Accesorios de 2" y 3” (codos, semicodos, uniones, reducciones, tees)
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS

e Herramienta menor

7. MANO DE OBRA:
e Oficial y ayudante raso
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Planos de cuarto técnico.

o Recomendaciones de la gestoria técnica

¢ Incluye ademas las perforaciones (canchas) de paredes o pisos, resanes en pintura que lo
requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde
indique la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se medirdy pagara por Metro lineal (ML) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion
por la gestoria técnica..

6.2 Suministro, transporte e instalaciéon de Sifon de 2" PVC
con registro, para aguas residuales. Incluye pegante,
CAPITULO 6: INSTALACIONES Iimpiador. y todgs los e!emen_tos necesarios para Ssu
HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS correcta instalacion y funcionamiento.
6.7. Suministro, transporte e instalacion de Sifén de 3"
PVC con registro, para aguas residuales. Incluye pegante,
limpiador y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento.

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: Esta actividad consiste en el suministro, transporte e instalacién de Sifén de 2" PVC
con registro, para aguas residuales. Incluye pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos

Verificar que el lugar esté limpio y listo para la instalacién

Asegurarse de tener sifén, tubos PVC, codo(s), limpiador y soldadura PVC, registro, y herramientas.
Cortar los tubos PVC a la longitud necesaria.

Usar limpiador PVC en las piezas a unir.

Aplicar la soldadura PVC en las conexiones y unir las piezas.

Colocar el sifon en la ubicacion indicada y asegurar el registro.

Hay que asegurar que las tuberias tengan la pendiente adecuada.
Realizar una prueba para verificar que no haya fugas.

Limpiar cualquier exceso de pegante y asegurar que todo esté sellado.

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Luego de la instalacion no se pueden presentar fugas de agua
5. MATERIALES:

e Sifon

e Soldadura PVC
e Limpiador

6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor

7. MANO DE OBRA:
e Oficial y ayudante raso
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Planos de cuarto técnico.

e Recomendaciones de la gestoria técnica

e Incluye ademas las perforaciones (canchas) de paredes o pisos, resanes en pintura que lo
requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde
indique la gestoria técnica.

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se mediray pagara por Unidad (UND)

. i o —
CAPITULO 6 INSTALACIONES 6.3. Tuberia PVC-P, RDE de '%” de diametro

6.5. Tuberia PVC-P, RDE de 1” de diametro

1. Unidad de Medida: M

2. ALCANCE: En esta actividad se contempla el suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC-
P de diametro 1/2" / %" / 1” incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta
instalacion (tees, valvulas de bola, uniones, universales, entre otros). Estos deberan estar correctamente
pegados usando limpiador, soldadura y tefldn apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase
de anomalia. Se debe garantizar la correcta instalacion y funcionamiento. Incluye ademas las perforaciones
(canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, resanes en pintura, transporte y botada
de escombros en botaderos oficiales o donde indique la gestoria técnica. La excavacion y lleno se pagaran
en su respectivo item. Se sugiere que la marca de tuberia a utilizar sea PAVCO o DURMAN. Para los
accesorios se sugieren PAVCO, DURMAN y para las valvulas de bola se utilice HUMBOLDT.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos

e Indicar y trazar en planos la Acometida

e No se permitira doblar la tuberia, y se utilizaran todos los accesorios necesarios que la
distribucion de la red requiera.

e Lared en PVC quedara debidamente embebida en el piso, prever que la tuberia quede con una
profundidad minima de 30 centimetros. Debe cubrirse el fondo de la zanja con
una cama de arena de 10 cm de espesor y dejar completamente liso y regular
para evitar flexiones de la tuberia.

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:
Tuberia PVC 1/2" /34" [ 17
Codo 1/2" /% 1 17
Adaptador macho 1/2" /%" [ 17
Adaptador hembra 1/2" /%" [ 1”
Union de 1/2" /34 1 17
Tee 1/2" /134" 1 17
Valvula de bola 1/2" /34" [ 17
Union universal 1/2" /%" | 17
Limpiador Para PVC
Soldadura PVC Ntc 576
Cinta Teflén industrial
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS

e Herramienta menor

7. MANO DE OBRA:
o Oficial y ayudante
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Incluye ademas las perforaciones (canchas) de paredes o pisos, resanes en pintura que lo
requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde
indique la gestoria técnica.

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

e Sumedida de pago sera por metro lineal (ML), segun cantidades medidas en obra debidamente

ejecutadas y recibidas a satisfaccion por la gestoria técnica.

6.8. Suministro, transporte e instalacion de Valvula
metdlica roscada tipo compuerta de 3/4 de pulgada.
Incluye todos los elementos necesarios para su correcta
CAPITULO 6: INSTALACIONES instalacién y funcionamiento.
HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS 6.9. Suministro, transporte e instalacién de Valvula
metalica roscada tipo compuerta de 1 de pulgada. Incluye
todos los elementos necesarios para Su correcta
instalacién y funcionamiento.

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: Esta actividad contempla el Suministro, transporte e instalacion de Valvula metdlica
roscada tipo compuerta de 3/4 de pulgada y 1 pulgada. Incluye todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento. Se sugiere suministrar la marca HELBERT.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Verificar que la valvula y materiales cumplan con las especificaciones.

Transportar los materiales de forma segura, evitando dafios.

Inspeccionar y preparar el lugar de instalacion.

Aplicar sellador (teflon) en las roscas, roscar la valvula en las tuberias y apretar con la llave
adecuada.

Comprobar el funcionamiento de la valvula y revisar que no haya fugas.
e Limpiar el areay registrar la instalacion.

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Se debe garantizar que no se presente ningln tipo de fuga o filtracion por lo mas minima.
5. MATERIALES:

e Valvula metdlica roscada de %y 1 pulgada

e Teflon

e Limpiador

6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor

7. MANO DE OBRA:
o Oficial y ayudante

8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

e Su medida de pago sera por unidad

CAPITULO 6: INSTALACIONES 6.10. Suministro, transporte e instalacién de Manémetro
HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS gliserinado de 0 - 60 PSI

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: En esta actividad se realiza el Suministro, transporte e instalacion de Manémetro
gliserinado de O - 60 PSI.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Verificar que el mandémetro y accesorios cumplan con las especificaciones.

Transportar el manémetro de manera segura, evitando dafios.

Inspeccionar y preparar el lugar de instalacion.

Aplicar sellador en las roscas, atornillar el manémetro y asegurar su correcta alineacion.
Comprobar que el manémetro funcione correctamente y que no haya fugas.

Limpiar el &rea y registrar la instalacion.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:
Manometro gliserinada de 0-60 PSI
e Teflon industrial
e Reduccion de 2" a 3/8” PVC
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6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor

7. MANO DE OBRA:
e Oficial

8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
¢ Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

e Su medida de pago sera por unidad

CAPITULO 6 INSTALACIONES 6.11. Suministro, transporte e instalacién de llave jardin de

HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS 1/2" extension palanca cromo sat_ip (incluye todos los
elementos para su correcta instalacién).

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: En esta actividad se realiza el Suministro, transporte e instalaciéon de llave jardin de
1/2" extension palanca cromo satin (incluye todos los elementos para su correcta instalacién). Se sugiere
utilizar para el suministro la marca GRIVAL.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Verificar que la llave jardin y accesorios cumplan con las especificaciones.
Transportar los materiales de manera segura.

Inspeccionar y preparar el lugar de instalacion.

Colocar la llave jardin, aplicar sellador en las roscas y atornillarla en la tuberia.
Comprobar que la llave funcione correctamente y no haya fugas.

Limpiar el areay registrar la instalacion.

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:
e Llave jardin de 2" extension palanca cromo satin

6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor

7. MANO DE OBRA:
e Oficial y ayudante

8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

e Su medida de pago sera por unidad
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6.12. Rehabilitacion de sistema de desagiie (incluye

CAPITULO 6: INSTALACIONES limpieza, de‘z.s tgponamignto, rgjilla metalica y tuberia PVC-
HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS S hasta 2" si se requiere - mc]uye todos. ,Ios elementqs
para su correcta ejecucion previa aprobacion de gestoria
técnica).

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: En esta actividad se hace la rehabilitacién de sistema de desaglie (incluye limpieza,
des taponamiento, rejilla metalica y tuberia PVC-S hasta 2" si se requiere - incluye todos los elementos
para su correcta ejecucion previa aprobacién de gestoria técnica).

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Revisar el estado del sistema de desagtie y obtener aprobacion de gestoria técnica.
Eliminar obstrucciones y residuos de tuberias y rejillas.

Instalar una rejilla metalica nueva si es necesario.

Sustituir tuberias hasta 82" si se requiere.

e Comprobar el correcto funcionamiento del sistema y realizar pruebas de desague.

e Limpiar el area y registrar las actividades realizadas.

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:
e Rejilla metalica y tuberia PVC-S hasta g2
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor
7. MANO DE OBRA:
e Oficial y ayudante
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Recomendaciones de la gestoria técnica
9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

e Su medida de pago sera por unidad
¢ Incluido el desperdicio

6.13. Suministro, transporte e instalacion de valvula de
control de nivel tipo flotador en cobre con bola de plastico

CAPITULO 6: INSTALACIONES de @1/2", extremo roscado. (Incluye accesorios para
HIDRAULICAS E HIDROSANITARIAS transicion entre PVC y cobre y ademas todos los
elementos necesarios para la correcta conexion sin fugas
entre el tanque, la valvula y la tuberia de entrada).

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: En esta actividad se realiza el Suministro, transporte e instalacion de valvula de control
de nivel tipo flotador en cobre con bola de plastico de g1/2", extremo roscado. (Incluye accesorios para
transicion entre PVC y cobre y ademas todos los elementos necesarios para la correcta conexion sin fugas
entre el tanque, la valvula y la tuberia de entrada). Se sugiere suministrar la marca Helbert.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Verificar que la valvula y accesorios cumplan con las especificaciones.

Transportar los materiales de manera segura.

Inspeccionar el tanque y las tuberias de entrada para asegurarse de que estén listas.

Conectar la valvula con los accesorios necesarios para la transicion entre PVC y cobre, asegurando
las roscas y aplicando sellador para evitar fugas.

Comprobar que la valvula funcione correctamente y no haya fugas.

e Limpiar el area y registrar la instalacion.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:
e Valvula de control de nivel tipo flotador en cobre con bola de plastico de g1/2"
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor
7. MANO DE OBRA:
e Oficial y ayudante
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Recomendaciones de la gestoria técnica
9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

e Su medida de pago sera por unidad

CAPITULO 7: PREFABRICADOS Y VARIOS | 7.1. Suministro, transporte e instalacion de lavamanos
pedestal autoportante

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: Suministro, transporte e instalacién de lavamanos pedestal autoportante - Equipo con
faldon fabricado en lamina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304, presenta grifo en forma de cuello de
ganso v llave, pozuelo con salpicadero a la pared, fabricado en lamina calibre 18 tipo 304, con rejilla de 2"
de diametro, dimensiones: frente 0.45m, fondo 0.45m, altura 0.75m. Las tuberias se pagaran en sus
respectivos items.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Definir los lugares donde se ubicaran los lavamanos
e Empotrar los lavamanos con chazos de concreto a la pared o estructura de soporte.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:

e Lavamanos pedestal autoportante

e Chazos para concreto

6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor
7. MANO DE OBRA:
e Oficial y ayudante raso
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Planos de cuarto técnico.
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Recomendaciones de la gestoria técnica

9.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por unidad (UND) que funcionen en perfecto estado.

CAPITULO 7: PREFABRICADOS Y VARIOS

7.2. Tanque de 1000 litros para almacenamiento de agua
7.3. Tanque de 500 litros para almacenamiento de agua
7.4. Tanque de 250 litros para almacenamiento de agua
7.5. Tanque de 150 litros para almacenamiento de agua

1. Unidad de Medida: UND

2.

ALCANCE: Suministro, transporte e instalacion de tanque de 150 litros para almacenamiento de

agua, color azul con logos segun disefios, incluye bomba de control de nivel de agua de 1/2", instalacién a
la red de a bastos y drenaje, transporte y todos los demas elementos para su correcto funcionamiento. Se
sugiere suministrar tanques marca ROTOPLAST.

3.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Ubicacién del tanque en el punto asignado
Instalacion de accesorios en PVC correspondientes

Realizar las respectivas pruebas hidrostaticas y de estanqueidad para corroborar que no exista

ningun tipo de fuga

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

MATERIALES:
Tanque Azul de 150, 250, 500 y 1000 litros
Pintura logos Fundacion EPM y/o aliado.
Flotador 1/2"
Accesorios Instalacion

EQUIPO/HERRAMIENTAS
Herramienta menor

MANO DE OBRA:
Oficial y ayudante raso

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Planos de cuarto técnico.
Recomendaciones de la gestoria técnica.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UND) correctamente instaladas y sin fugas.

CAPITULO 7: PREFABRICADOS Y VARIOS | 7.6. Canastilla de Seguridad
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1. Unidad de Medida: M

2. ALCANCE: Suministro, transporte e instalacion de canastilla de seguridad para tanque de
almacenamiento, el cual incluye platina de 2" X 1/8, pernos expansivos de 3/8", bisagras Omega de 2",
anticorrosivo y pintura; todo segun disefio y especificaciones técnicas. Los candados de seguridad de
primera calidad para intemperie se pagaran en su respectivo item.

Incluye todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Fijacion de platina de sujecidén con pernos expansivos.
e Anclaje de abrazadera a platina de sujecion.

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e La abrazadera debera sostener el tanque de manera completar totalmente para la instalacién del
candado de seguridad.
5. MATERIALES:
Plantina 2" X 1/8
Pernos expansivos de 3/8"
pintura de aceite con esmalte a base de aceite, incluye una capa de anticorrosivo color azul
Bisagras Omegas de 2"
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
Herramienta menor
e Elementos de seguridad.

7. MANO DE OBRA:
o Oficial y ayudante raso
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Planos de cuarto técnico.
e Recomendaciones del interventor.

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por metro lineal (ML) correctamente instaladas.

CAPITULO 7: PREFABRICADOS Y VARIOS .
7.7. Candado de seguridad

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: Suministro, transporte e instalacion de candado de seguridad de primera calidad para
intemperie (Candado intemperie encauchetado con cuerpo fabricado en acero y zinc laminado y adecuado
para uso en exteriores, soporta condiciones extremas. Estos candados se utilizan uno para la puerta del
cuarto técnico y dos para asegurar el tanque de almacenamiento de agua cruda que esta a piso, de tal
manera que los estudiantes no puedan acceder al mismo y que tampoco sea hurtado).)

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
¢ Instalacion de candados de seguridad en abrazaderas metdlicas de tanques de almacenamiento
de agua cruda y potable, y en puertas del cuarto técnico.

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Los candados deberan cerrar completamente sin ninguna restriccion.
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5. MATERIALES:
e Candado de seguridad intemperie de primera calidad
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS: N/A

7. MANO DE OBRA:

e Oficial
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

e Se medira y pagara por unidad (UND) debidamente instalados y recibidos a satisfaccion por la
gestoria técnica.

7.8. Suministro transporte e instalacién de tapa para

CAPITULO 7: PREFABRICADOS Y VARIOS | tanque de 2000 litros en polietileno lineal 2157 cm.
(incluye todos los elementos para su correcta instalacion

y fijacién).

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: Esta actividad contempla el suministro transporte e instalacion de tapa para tanque
de 2000 litros en polietileno lineal 8157 cm. (incluye todos los elementos para su correcta instalacion y
fijacion).

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Verificar que la tapa de polietileno cumpla con las especificaciones de tamafio y material.

e Transportar la tapa de manera segura para evitar dafos.

e Limpiar y revisar el tanque para asegurarse de que esté en condiciones adecuadas para la
instalacion.

e Colocar la tapa en el tanque, asegurdndose de que encaje perfectamente y esté alineada
correctamente.

e Utilizar los elementos de fijacién (como pernos o sistemas de sujecion) para asegurar la tapa al
tanque y evitar que se mueva.
Comprobar que la tapa esté bien instalada y sellada.
Limpiar el &rea y registrar la instalacion.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:

e Tapa para tanque de 2000 litros en polietileno lineal 8157 cm.
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS: N/A

7. MANO DE OBRA:

e Oficial
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

e Se medird y pagara por unidad (UND) debidamente instalados y recibidos a satisfaccién por la
gestoria técnica.
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8.1. Suministro de placas conmemorativas de 50x70 cm en
vinilo adhesivo con acabado laminado mate full, montado
sobre poliestireno cal 100, para fijar con 4 chazos de 5/16"

3 con sus tornillos de ensamble y 4 Dilatadores en aluminio
CAPITULO 8: MEDIOS DE INFORMACION | jiso.

8.2. Transporte e instalacion de placas conmemorativas de
50x70 cm en vinilo adhesivo con acabado laminado mate
full, montado sobre poliestireno cal 100, para fijar con 4
chazos de 5/16" con sus tornillos de ensamble y 4
Dilatadores en aluminio liso.

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: Estos items contemplan el suministro, transporte e instalacién de las placas
conmemorativas del disefio allegado por la fundacién EPM, dichas placas se instalaran en los lugares
designados por el gestor técnico

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Marcacion de la ubicacién de placa conmemorativa
Perforacién en pared

Instalacién de placa conmemorativa

Fijacién de chazos expansivos

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Las placas no podran tener un movimiento mayor a 2mm sobre su mismo eje.
5. MATERIALES:

e Placa conmemorativa de 50cm x 70cm
e 4 chazos expansivos
e 4 tornillos separadores de acero inoxidable.

6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor
7. MANO DE OBRA:
o Oficial y ayudante raso
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Disefio del arte
e Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se medirdy pagara por unidad (UND) debidamente instaladas y recibidos a satisfaccion por la
gestoria técnica.

CAPITULO 8: MEDIOS DE INFORMACION 8.3. Suministro, transporte e instalacion de avisos en
acrilico de 2cmX15cm, para fijar con silicona liquida

1. Unidad de Medida: UND
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2. ALCANCE: Este item contempla el suministro, transporte e instalacién de avisos en acrilico de
2x15cm. Se instalaran avisos con el nombre de “Agua cruda” y “Agua potable”, en el lugar que
corresponda, con el fin de orientar a los consumidores del vital liquido.
3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Limpiar la superficie donde se ubicara el aviso

e Aplicacion de silicona por el borde perimetral del aviso en acrilico

e Fijacion de aviso en acrilico.

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:

e Aviso en acrilico de 2cm X 15cm

e Silicona liquida

6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Lija#150
7. MANO DE OBRA:
e Oficial
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se mediray pagara por unidad (UND) debidamente instaladas y recibidos a satisfaccion por la
gestoria técnica

8.4. Suministro de Valla informativa de 60x100, segln
disefio entregado por la gestoria técnica, en vinilo
adhesivo con acabado laminado mate full, montado sobre
poliestireno cal 100, para fijar con 4 chazos de 5/16" con
sus tornillos de ensamble y 4 Dilatadores en aluminio liso.

8.5. Transporte e instalacion de Valla informativa de
60x100, segun disefio entregado por la gestoria técnica,
en vinilo adhesivo con acabado laminado mate full,
montado sobre poliestireno cal 100, para fijar con 4 chazos
de 5/16" con sus tornillos de ensamble y 4 Dilatadores en
aluminio liso.

CAPITULO 8: MEDIOS DE INFORMACION

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: Este item contempla el suministro, transporte e instalacién de vallas informativas de
60x100cm.Se instalaran vallas informativas de 60x100 en vinilo adhesivo con acabado laminado mate full,
montado sobre poliestireno cal 100, para fijar con 4 chazos de 5/16" con sus tornillos de ensamble y 4
Dilatadores en aluminio liso. Este tablero informativo se instalara al interior del cuarto técnico (costado
izquierdo).
3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Verificar que la valla de vinilo adhesivo con acabado laminado mate cumpla con el disefio aprobado
por la gestoria técnica.
e Hay que asegurar que los materiales (poliestireno, chazos, tornillos y dilatadores) estén listos para
la instalacién.
e Montar la valla sobre el poliestireno cal 100 y fijarla con 4 chazos de 5/16", tornillos de ensamble y
dilatadores de aluminio liso.
e Comprobar que la valla esté bien fijjada y alineada.
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4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:
e Valla informativa de 60x100
¢ Vinilo adhesivo
e 4 chazos de 5/16”
e 4 dilatadores en aluminio liso
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
7. MANO DE OBRA:
e Oficial
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

¢ Recomendaciones de la gestoria técnica.

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se mediray pagara por unidad (UND) debidamente instaladas y recibidos a satisfaccion por la
gestoria técnica.

8.6. Suministro, transporte e instalacion de calcomania de
acuerdo con disefio entregado por la Fundacion.
CAPITULO 8: MEDIOS DE INFORMACION | Impresién en vir_1i|o adhesivo cglidad exte_rior. Tinta Full
Color (1440 dpi), acabado refilado, laminado mate o
brillante. Medida (50x75) cm. La calcomania se instalara
en la zona frontal del bebedero.

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: Esta contempla el Suministro, transporte e instalacion de calcomania de acuerdo con
disefio entregado por la Fundacién. Impresion en vinilo adhesivo calidad exterior. Tinta Full Color (1440
dpi), acabado refilado, laminado mate o brillante. Medida (50x75) cm. La calcomania se instalara en la zona
frontal del bebedero.
3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Verificar que la calcomania impresa en vinilo adhesivo cumpla con el disefio y especificaciones
entregadas por la Fundacion.
e Transportar la calcomania de manera segura.
e Hay que asegurar que la zona frontal del bebedero esté limpia y lista para la instalacion.
e Colocar la calcomania (50x75 cm) en la zona frontal del bebedero, asegurandose de que quede
bien alineada y sin burbujas.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:
e Calcomania con disefo entregado por la fundacién
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
7. MANO DE OBRA:
e Oficial
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

¢ Recomendaciones de la gestoria técnica
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9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se mediray pagara por unidad (UND) debidamente instaladas y recibidos a satisfaccion por la
gestoria técnica.

CAPITULO 9: ELECTROBOMBAS 9.1. Electrobomba centrifuga 0.5HP monofasica 110V.

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: Este item contempla el suministro, transporte e instalacién de una electrobomba
centrifuga 0.5HP monofasica 110V. Incluye todos los accesorios requeridos para su correcta instalacion y
operacion tales como: arrancador, valvulas, base, 5 metros de cable eléctrico encauchetado, macho,
amortiguadores, reducciones, niples, granada o cheque segun corresponda, codos, tes, pegantes, pintura,
letreros de sefializacion y todos los elementos necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento, el
flotador eléctrico se paga en su respectivo item. Se sugiere suministrar electrobomba marca PEDROLLO o
HUMBOLDT.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Determinar el punto de conexion eléctrico
e Ubicar la electrobomba y realizar las conexiones requeridas
e Instalacion de conexiones eléctricas, caja de breaker independiente, caja con sistema de
arranque para encendido en automatico y manual.
e Verificar el correcto funcionamiento
4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e La electrobomba debera funcionar de manera correcta en todos sus modos.
5. MATERIALES:
Electrobomba
Arrancador para inicio de motobomba
Vélvula cheque de cobre
Base electrobomba en madera plastica
Cable eléctrico encauchado
Cinta Aislante
Enchufe de goma con abrazadera
Sistema de breaker independiente
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor

7. MANO DE OBRA:
e Oficial y ayudante eléctrico
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se mediray pagara por unidad (UND) debidamente instaladas y recibidos a satisfaccion por la
gestoria técnica

29 Carrera 58 # 42 - 125. Piso 3, zona sur.
" Teléfono: (57 4) 448 6960
www.fundacione co. Medellin - Colombia




Fundacion epm

CAPITULO 9: ELECTROBOMBAS 9.2. Suministro, transporte e instalacion de cable
encauchetado 3x12.

1. Unidad de Medida: M

2. ALCANCE: Esta contempla el suministro, transporte e instalacion de cable encauchetado 3x12

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Transportar el cable encauchetado hasta el lugar de instalacién.

Medir y cortar el cable segun la longitud necesaria.

Colocar el cable en la ruta preestablecida, asegurando que esté correctamente fijado y protegido.
Conectar los extremos del cable a los puntos de distribucién o terminales correspondientes.
Asegurar el aislamiento adecuado de las conexiones.

Verificar que el cable esté correctamente instalado y funcional.

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. MATERIALES:
e Cable encauchetado 3x12
¢ Cinta aislante
e Sonda de cableado

6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor
e Pinza volti-amperametrica

7. MANO DE OBRA:
e Oficial eléctrico
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

o Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se mediray pagara por metro lineal (ml) debidamente instaladas y recibidos a satisfaccion por
la gestoria técnica.

9.3. Suministro, transporte e instalacion de tuberia EMT
CAPITULO 9: ELECTROBOMBAS de 1/2", incluye unién de 1/2", curva de 1/2" y todos los
elementos para su correcta instalacion.

1. Unidad de Medida: M

2. ALCANCE: Este item contempla el suministro, transporte e instalacion de tuberia EMT de 1/2",
incluye unién de 1/2", curva de 1/2" y todos los elementos para su correcta instalacion.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Verificar que la tuberia, uniones y curvas cumplan con las especificaciones.
e Transportar los materiales de manera segura.
e Colocar la tuberia EMT de 1/2", uniones y curvas en su lugar, asegurando una correcta alineacion
y fijacion.
e Comprobar que todas las conexiones estén bien ajustadas y sin fugas.
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4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
o
5. MATERIALES:
e Tuberia EMT %%”
e Union %"
e Curva s’
e Abrazaderas
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor
7. MANO DE OBRA:
e Oficial y ayudante eléctrico
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

¢ Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se medira y pagara Metro lineal (ml) debidamente instaladas y recibidos a satisfaccién por la
gestoria técnica.

CAPITULO 9: ELECTROBOMBAS 9.4. Flotador eléctrico para electrobomba.

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: Este item contempla el Suministro, transporte e instalacion de flotador eléctrico para
electrobomba, incluye 2 metros de cable eléctrico encauchetado y todos los elementos para su correcta
instalacién y funcionamiento.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Ubicar el flotador tipo electro nivel en los tanques de agua crudo y potable
e Instalar el flotador garantizando su correcto funcionamiento automatico.

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Se debe garantizar que la electrobomba se encienda toda vez que el electronivel detecte la
suficiente cantidad de liquido en el tanque de agua cruda y que el tanque de agua potable no esté
en el limite de su llenado.

e Asimismo, se debe garantizar que la electrobomba se apague toda vez que el electronivel detecte
que el tanque de agua potable no esté lleno o que el tanque de agua cruda esté préximo a llegar al
nivel minimo.

5. MATERIALES:
Flotador eléctrico
Cable eléctrico encauchado
e Cinta Aislante 20m
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor

7. MANO DE OBRA:
o Oficial y ayudante raso
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Se debe garantizar el correcto funcionamiento
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9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se mediray pagara por unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a satisfaccion por la
gestoria técnica

10.1. Suministro, transporte e instalacion de panel para

piso
CAPITULO 10: GABINETE MADERA 10.2. Suministro, transporte e instalacién de panel lateral
PLASTICA CON ESTRUCTURA EN con estructura y paredes en madera plastica
o ) 10.3. Suministro, transporte e instalacion de panel
MADERA plastica (Longitud:1,0m X posterior con estructura y paredes en madera plastica

Profundidad:0,86m X Alto:2,0m) medidas | 10.4. Suministro, transporte e instalacion de panel frontal
(Puerta a 2 alas) en madera plastica

10.5. Suministro, transporte e instalaciéon de panel
superior en madera pléstica, con estructura en madera
plastica

internas

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: Esta actividad contempla lo siguiente:

e Suministro, transporte e instalacién de panel para piso, el cual esta constituido por lo siguiente: 1
larguero en madera plastica de (L:4,56m X A:0,1m X Espesor:0,038m), 1 tablon en madera plastica
de (L:1,12m X A:0,9m X Espesor:0,024m), tornillos de (8 X 2 1/2") y tornillos de carriaje de 2", para
realizar sellado utilizar silicona antihongos. Incluye los demas elementos para su correcta
instalacién y funcionamiento, segun disefo y especificaciones técnicas.

e Suministro, transporte e instalacién de panel lateral con estructura y paredes en madera plastica,
constituido cada uno por lo siguiente: 2 largueros en madera plastica de (L:0,9m X A:0,08m X
Espesor:0,04m), 3 largueros en madera plastica de (L:1,84m X A:0,08m X Espesor:0,04m), 4
largueros en madera pléstica de (L:0,33m X A:0,08m X Espesor:0,04m), tablon en madera plastica
de (L:2,0m X A:0,9m X Espesor:0,018m), para realizar sellado utilizar silicona antihongos. Incluye
los deméas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento segun disefio y
especificaciones técnicas.

e Suministro, transporte e instalacion de panel posterior con estructura y paredes en madera plastica,
constituido cada uno por lo siguiente: 2 largueros en madera plastica de (L:1,0m X A:0,08m X
Espesor:0,04m), 3 largueros en madera plastica de (L:1,84m X A:0,08m X Espesor:0,04m), 4
largueros en madera plastica de (L:0,38m X A:0,08m X Espesor:0,04m) tablon en madera plastica
de (L:2,0m X A:1,0m X Espesor:0,018m), para realizar sellado utilizar silicona antihongos. Incluye
los deméas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento segun disefio y
especificaciones técnicas.

e Suministro, transporte e instalacion de panel frontal (Puerta a 2 alas) en madera plastica, constituido
por lo siguiente: 4 largueros en madera plastica de (L:1,83m X A:0,1m X Espesor:0,03m ), 4
largueros en madera plastica de (L: 0,23m, A:0,1m X Espesor: 0,03m), 2 largueros en madera
plastica de (L:1,84m, A:0,08m X Espesor:0,04m ), 2 largueros en madera plastica de (L:1,0m X
A:0,08m X Espesor:0,04m), 2 tablones en madera plastica de (L:1,83m X A: 0,41m X
Espesor:0,015m), para realizar sellado utilizar silicona antihongos, incluye ademas 6 bisagras para
puerta Omega acero inoxidable de 3", 1 porta candado de 4" resistente a la intemperie, candado
de seguridad de primera calidad para intemperie y tornillos carriaje de 1/4 X 6". Incluye los demas
elementos para su correcta instalacién y funcionamiento segin disefio y especificaciones técnicas.

e Suministro, transporte e instalacién de panel superior en madera plastica, con estructura en madera
plastica, constituido por lo siguiente: 2 largueros en madera plastica de (L:1,0m X A:0,08m X
Espesor:0,04m), 5 largueros en madera plastica de (L:0,214m X A:0,08m X Espesor:0,04m)
distribuidos de manera uniforme segun disefios, 1 tablébn en madera plastica de (L:1,12m X A:0,9m
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X Espesor: 0,024m), para realizar sellado utilizar silicona antihongos. Incluye los demas elementos
para su correcta instalacion y funcionamiento segun disefio y especificaciones técnicas.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Instalacion del cuarto técnico sobre la loza de cimentacion ya construida.
e Aplicacion del torque correspondiente a los tornillos de sujecion segun especificaciones técnicas.
e Verificacion de la alineacion de los paneles instalados.

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. MATERIALES:

1 larguero en madera plastica:

Dimensiones: L: 4,56m, A: 0,1m, Espesor: 0,038m.
1 tablén en madera plastica:

Dimensiones: L: 1,12m, A: 0,9m, Espesor: 0,024m.
Tornillos de 8 x 2 1/2".

Tornillos de carruaje de 2".

Silicona antihongos.

2 largueros en madera plastica:

Dimensiones: L: 0,9m, A: 0,08m, Espesor: 0,04m.
3 largueros en madera plastica:

Dimensiones: L: 1,84m, A: 0,08m, Espesor: 0,04m.
4 largueros en madera plastica:

Dimensiones: L: 0,33m, A: 0,08m, Espesor: 0,04m.
1 tablon en madera plastica:

Dimensiones: L: 2,0m, A: 0,9m, Espesor: 0,018m.
2 largueros en madera pléastica:

Dimensiones: L: 1,0m, A: 0,08m, Espesor: 0,04m.
4 largueros en madera plastica:

Dimensiones: L: 0,38m, A: 0,08m, Espesor: 0,04m.
1 tablon en madera plastica:

Dimensiones: L: 2,0m, A: 1,0m, Espesor: 0,018m.
4 largueros en madera plastica:

Dimensiones: L: 1,83m, A: 0,1m, Espesor: 0,03m.
4 largueros en madera plastica:

Dimensiones: L: 0,23m, A: 0,1m, Espesor: 0,03m.
2 largueros en madera pléstica:

Dimensiones: L: 1,84m, A: 0,08m, Espesor: 0,04m.
2 largueros en madera plastica:

Dimensiones: L: 1,0m, A: 0,08m, Espesor: 0,04m.
2 tablones en madera plastica:

Dimensiones: L: 1,83m, A: 0,41m, Espesor: 0,015m.
6 bisagras para puerta Omega de acero inoxidable:
Dimensiones: 3".

1 porta candado de 4", resistente a la intemperie.

Candado de seguridad para intemperie, de primera calidad.

Tornillos de carruaje de 1/4 x 6".

2 largueros en madera plastica:

Dimensiones: L: 1,0m, A: 0,08m, Espesor: 0,04m.
5 largueros en madera plastica:

Dimensiones: L: 0,14m, A: 0,08m, Espesor: 0,04m.
1 tablén en madera plastica:

Dimensiones: L: 1,12m, A: 0,9m, Espesor: 0,024m.
Silicona antihongos:
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e Para el sellado de las uniones.

6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor
7. MANO DE OBRA:
o Oficial y ayudante raso
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Planos de cuarto técnico.
¢ Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se medirdy pagara por unidad (UND) debidamente instalados y recibidos a satisfaccion por la
gestoria técnica.

CAPITULO 10: GABINETE MADERA

PLASTICA CON ESTRUCTURA EN

MADERA plastica (Longitud:1,0m X 10.6. Escalas en madera plastica

Profundidad:0,86m X Alto:2,0m) medidas
internas

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: Se construiran escalas para el acceso a los tanques de almacenamiento de agua
potable, se instalaran segun las siguientes medidas y especificaciones técnicas: huellas de 0,3 m excepto
la Gltima que sera de 0,4 m; las contrahuellas seran de 0,2 m. Las escalas tendran un ancho de 0,8m e
incluirdn pasamos en madera plastica con las siguientes dimensiones: 0,055m x 0,024m con barandales
en ambos lados y con travesafio horizontal intermedio en la baranda segun disefios. (Incluye todos los
accesorios y elementos para su correcta instalacion, como tornillos de ensamble de 2" y silicona
transparente antihongos).

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Instalacion de escalas sobre la loza de cimentacién ya construida.
e Aplicacién del torque correspondiente a los tornillos de sujecién segun especificaciones técnicas.
e Verificacion de la alineacion de las escaleras instaladas.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:
Tabla en madera plastica de 0,27m X 0,018m X 1,0m
Varetas en madera plastica de 0,055m X 0,024m X 1,0m
Tornillo de ensamble de 2"
Tubo de silicona transparente antihongos
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor

7. MANO DE OBRA:
o Oficial y ayudante raso
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Planos de cuarto técnico.
¢ Recomendaciones de la gestoria técnica
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9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se mediray pagara por unidad (UND) debidamente instalados y recibidos a satisfaccion por la
gestoria técnica.

CAPITULO 10: GABINETE MADERA
PLASTICA CON ESTRUCTURA EN

MADERA plastica (Longitud:1,0m X 10.7. Suministro y aplicacion de adhesivo sellador de
Profundidad:0,86m X Alto:2,0m) medidas poliuretano (Referencia Sika-Flex 221).
internas

1. Unidad de Medida: M2

2. ALCANCE: Este item contempla el suministro y aplicacion de adhesivo sellado de poliuretano

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Limpiar y preparar las superficies a sellar.

Aplicar el adhesivo de manera uniforme con una pistola para silicona.
Dejar secar segun las recomendaciones del fabricante.

Verificar la correcta adherencia y estanqueidad del sellado.

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:
o Adhesivo sellador de poliuretano
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor
7. MANO DE OBRA:
e Oficial y ayudante
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Planos de cuarto técnico.
Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se mediray pagara por metro cuadrado (m2) debidamente instalados y recibidos a
satisfaccion por la gestoria técnica.

CARITULO 10: GABINETE MADERA
PLASTICA CON ESTRUCTURA EN 10.8. Suministro e instalacién de geomembrana de PVC
MADERA plastica (Longitud:1,0m X para impermeabilizacién de cubierta superior de madera
Profundidad:0,86m X Alto:2,0m) medidas | plastica. (Referencia Impermax S-500)
internas

1. Unidad de Medida: M2

2. ALCANCE: Este item contempla el suministro e instalacion de geomembrana de PVC para
impermeabilizacion de cubierta superior de madera plastica. (Referencia Impermax S-500).
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Preparar la superficie de la cubierta superior de madera plastica.
e Cortar la geomembrana de PVC a las dimensiones requeridas.
e Colocar la geomembrana sobre la superficie, asegurandose de que quede bien extendida y sin
pliegues.
¢ Fijar los bordes con adhesivo adecuado o segun las especificaciones del fabricante.
e Realizar las uniones entre las laminas de geomembrana utilizando soldadura o el método indicado
por el fabricante.
e Verificar la estanqueidad y la correcta instalacion de la geomembrana.
4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:
e Geomembrana de PVC
e Elementos de anclaje
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor

7. MANO DE OBRA:
e Oficial y ayudante raso
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Planos de cuarto técnico.
e Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se mediray pagara por metro cuadrado (m2) debidamente instalados y recibidos a
satisfaccion por la gestoria técnica.

CAPITULO 11: ESTRUCTURA DE 11.1. Suministro, transporte e instalacion estructura
SOPORTE PARA TANQUE DE lateral en madera inmunizada
11.2. Suministro, transporte e instalacion de estructura
ALMACENAMIENTO posterior y frontal en madera inmunizada

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: Este item contempla el suministro, transporte e instalacion estructura lateral en
madera inmunizada, constituido cada uno por lo siguiente: 2 largueros en madera inmunizada de (L:0,9m
x A:0,08m x Espesor:0,04m), 3 largueros en madera inmunizada de (L:1,64m x A:0,08m x Espesor:0,04m),
4 largueros en madera inmunizada de (L:0,33m X A:0,08m X Espesor:0,04m), para realizar sellado utilizar
silicona antihongos. Incluye los demas elementos para su correcta instalacion y funcionamiento segun
disefio y especificaciones técnicas, ademas, también el suministro, transporte e instalacion de estructura
posterior y frontal en madera inmunizada, constituido cada uno por lo siguiente: 2 largueros en madera
inmunizada de (L:1,0m x A:0,08m x Espesor:0,04m), 3 largueros en madera inmunizada de (L:1,64m x
A:0,08m x Espesor:0,04m), 4 largueros en madera inmunizada de (L:0,38m X A:0,08m X Espesor:0,04m),
para realizar sellado utilizar silicona antihongos. Incluye los demés elementos para su correcta instalacién
y funcionamiento seguln disefio y especificaciones técnicas.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Preparar y verificar las dimensiones de los largueros de madera inmunizada segun el disefio.
e Colocar los largueros de manera adecuada, asegurando su correcta alineacion y sujecion.
e Utilizar silicona antihongos para el sellado de las uniones entre las piezas de madera de plastico.
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Fijar las estructuras utilizando los elementos necesarios para su correcta instalacion.
Verificar que todo esté instalado segun las especificaciones técnicas y funcionales.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:
e 2 largueros en madera inmunizada:
Dimensiones: L: 0,9m, A: 0,08m, Espesor: 0,04m.
e 3largueros en madera inmunizada:
Dimensiones: L: 1,64m, A: 0,08m, Espesor: 0,04m.
e 4 largueros en madera inmunizada:
Dimensiones: L: 0,33m, A: 0,08m, Espesor: 0,04m.
e 2 largueros en madera inmunizada:
Dimensiones: L: 1,0m, A: 0,08m, Espesor: 0,04m.
e 3 largueros en madera inmunizada:
Dimensiones: L: 1,64m, A: 0,08m, Espesor: 0,04m.
e 4 largueros en madera inmunizada:
Dimensiones: L: 0,38m, A: 0,08m, Espesor: 0,04m.
¢ Silicona antihongos:
Para el sellado de las uniones.

6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor
7. MANO DE OBRA:
o Oficial y ayudante
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Planos de cuarto técnico.
e Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se medirdy pagara por unidad (UND) debidamente instalados y recibidos a satisfaccion por
la gestoria técnica.

12.1. Reposicion de marco metélico y reparacién y
mantenimiento de puerta metélica de acceso a cuarto
CAPITULO 12: CARPINTERIA METALICA | (incluye retiro del marco y puerta, bisagras, pintura
anticorrosiva y esmalte sintético, embebida en el marco
de la mamposteria y deméas elementos y herramientas
para su correcta reparacion). Incluye transporte.

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: Este item contempla la reposicién de marco metélico y reparacién y mantenimiento
de puerta metélica de acceso a cuarto (incluye retiro del marco y puerta, bisagras, pintura anticorrosiva y
esmalte sintético, embebida en el marco de la mamposteria y demdas elementos y herramientas para su
correcta reparacion). Incluye transporte.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Retirar el marco y la puerta metdlica existente, incluyendo bisagras y elementos dafiados.
Reparar y pintar la puerta con pintura anticorrosiva y esmalte sintético.
Instalar el nuevo marco metalico embebido en la mamposteria.
Colocar la puerta reparada y ajustar las bisagras.

Verificar el funcionamiento correcto de la puerta y el marco.

Incluir transporte y herramientas necesarias para la reparacion.

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. MATERIALES:

Marco metalico nuevo.

Puerta metélica.

Bisagras nuevas.

Pintura anticorrosiva.

Esmalte sintético.

Masilla para metal

Elementos de fijacion (tornillos, pernos, etc.).

6. EQUIPO/HERRAMIENTAS

Herramienta menor

e Equipo de soldadura

7. MANO DE OBRA:
o Oficial y ayudante
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Recomendaciones de la gestoria técnica.

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se medirdy pagara por unidad (UND) debidamente instalados y recibidos a satisfaccion por
la gestoria técnica

i i 12.2. Suministro, transporte e instalacion de soporte
CAPITULO 12: CARPINTERIA METALICA | para filtro siemens skyhydrant (incluye todos los

elementos para su correcta instalacion).

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: Este item contempla el suministro, transporte e instalacion de soporte para filtro
siemens skyhydrant (incluye todos los elementos para su correcta instalacion).

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Transportar el soporte al lugar de instalacion.
e Verificar que todos los elementos y accesorios necesarios estén completos.
e Colocar el soporte en la ubicacion adecuada segun las especificaciones.
e Fijar el soporte al suelo o estructura segun las recomendaciones del fabricante.
e Hay que asegurar que el soporte esté nivelado y correctamente alineado.
e Instalar el filtro Siemens Skyhydrant en el soporte de manera segura.
e Verificar que todo esté correctamente instalado y funcional.
4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:

e  Soporte para filtro Siemens Skyhydrant.
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e Elementos de fijacion (tornillos, pernos, tuercas, etc.).
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
e Herramienta menor

7. MANO DE OBRA:
e Oficial y ayudante
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

¢ Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se mediray pagara por unidad (UND) debidamente instalados y recibidos a satisfaccion por
la gestoria técnica

12.3. Reparacion de sistema de cierre y apertura de

i i escotilla de acceso a losa superior (incluye perno
CAPITULO 12: CARPINTERIA METALICA | roscado, barra metélica de 55 cm y platinas) (incluye
soldadura, anclajes y deméas herramientas y elementos
para su correcta reparacion).

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: Este item contempla la reparacién de sistema de cierre y apertura de escotilla de
acceso a losa superior (incluye perno roscado, barra metalica de 55 cm y platinas) (incluye soldadura,
anclajes y demas herramientas y elementos para su correcta reparacion).

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Retirar los elementos dafiados del sistema de cierre y apertura de la escaotilla.
e Sustituir el perno roscado y la barra metélica de 55 cm segun las especificaciones.
¢ Instalar las platinas necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema.
e Realizar la soldadura de las piezas metalicas para asegurar la estructura.
e Fijar los anclajes en la losa superior y asegurar la escotilla correctamente.
o Verificar el funcionamiento del sistema de apertura y cierre de la escotilla.
4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:
e Perno roscado.
e Barra metélica de 55 cm.
¢ Platinas metélicas.
e Material de soldadura (varilla o electrodo para soldadura).
e Cemento portland

6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
Herramienta menor
e Equipo de soldadura

7. MANO DE OBRA:
e Oficial y ayudante
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

¢ Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se medirdy pagara por unidad (UND) debidamente instalados y recibidos a satisfaccion por
la gestoria técnica
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12.4. Rehabilitacion de peldafios de escalera de acceso
a losa superior (incluye mortero de pega, pintura

. i anticorrosiva, pintura a base de aceite del color del
CAPITULO 12: CARPINTERIA METALICA | proyecto, esmalte sintético y reposicion de ufia de gato
si se requiere - incluye todos los elementos para su
correcta ejecucién previa aprobacion de gestoria
técnica)

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: Este item contempla la rehabilitacion de peldafios de escalera de acceso a losa
superior (incluye mortero de pega, pintura anticorrosiva, pintura a base de aceite del color del proyecto,
esmalte sintético y reposicién de ufia de gato si se requiere - incluye todos los elementos para su correcta
ejecucion previa aprobacion de gestoria técnica).

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Inspeccionar y limpiar los peldafios de la escalera para eliminar suciedad y residuos.
Si es necesario, aplicar mortero de pega para reparar y nivelar los peldafios dafiados.
Pintar los peldafios con pintura anticorrosiva para proteger contra la corrosion.
Aplicar una capa de pintura a base de aceite del color especificado en el proyecto.
Usar esmalte sintético para el acabado final y mayor durabilidad.
Reponer la ufia de gato si es necesario, asegurando su correcta fijacion.
Verificar que todos los trabajos se realicen segun las especificaciones del proyecto y sean
aprobados por la gestoria técnica.
4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:
Pintura anticorrosiva.
Pintura a base de aceite (del color especificado en el proyecto).
Esmalte sintético.
Ufa de gato (si se requiere reposicion).
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS

e Herramienta menor

7. MANO DE OBRA:
e Oficial y ayudante
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se mediray pagara por unidad (UND) debidamente instalados y recibidos a satisfaccion por
la gestoria técnica.

12.5. Mantenimiento de estructuras metalicas. Incluye:
Dos (2) manos de pintura y anticorrosivo (pintura
CAPITULO 12: CARPINTERIA METALICA | anticorrosiva, esmalte sintético y demas elementos y
herramientas para su correcto mantenimiento). El color
de la pintura serd la establecida por la gestoria técnica
del proyecto.
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1. Unidad de Medida: M2

2. ALCANCE: Este item contempla el mantenimiento de estructuras metalicas. Incluye: Dos (2)
manos de pintura y anticorrosivo (pintura anticorrosiva, esmalte sintético y demas elementos y
herramientas para su correcto mantenimiento). El color de la pintura sera la establecida por la gestoria
técnica del proyecto

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Limpiar y preparar la superficie metalica (eliminacion de 6xido y suciedad).
e Aplicar una capa de pintura anticorrosiva.
e Dejar secar y aplicar una segunda capa de pintura o esmalte sintético.
e Asegurar una cobertura uniforme y que el color de la pintura sea el establecido por la gestoria
técnica.
e Agregar masilla para resanar los elementos metélico segun se requiera.
4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
5. MATERIALES:
e Pintura anticorrosiva.
e Esmalte sintético.
e Brochas o pinceles para aplicacion.
¢ Rodillos (si es necesario para mayor cobertura).
e Lija o cepillo de alambre para preparacion de la superficie.
e Disolvente (si es necesario para diluir la pintura).

Cinta de enmascarar (si se requiere para proteger areas no pintadas).
Masilla metélica
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS

e Herramienta menor

e Equipo de soldadura

7. MANO DE OBRA:
e Oficial y ayudante
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se medirdy pagara por metro cuadrado (m2) debidamente instalados y recibidos a
satisfaccion por la gestoria técnica

CAPITULO 13: TRANSPORTES

TERRESTRES, FLUVIALES Y ACARREOS 13.1. Acarreo interno de materiales > a 100m (acero)

1. Unidad de Medida: KG

2. ALCANCE: Este item contempla el acarreo interno de los materiales de acero desde el punto de
recogido a la institucién educativa, revisando que sea mayor a 100m
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Verificar que el acero a ser transportado esté correctamente clasificado, etiquetado y preparado
para su traslado
e Cargar las piezas de acero de manera ordenada y segura en el equipo de transporte, evitando
sobrecargar o desequilibrar el material.
e Transportar el acero desde el area de recepcion hasta el punto de destino dentro del sitio de
trabajo, asegurandose de que el transporte se realice de forma eficiente y sin riesgos.
e En esta actividad se debe garantizar el correcto desplazamiento de los materiales de acero
mediante el acarreo interno.
e Descargar el acero en el area asignada de acuerdo con las especificaciones del proyecto
4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Eltransporte es responsabilidad del contratista, por lo que, si ocurre algiin percance en cuanto a
dafios de elementos o retrasos durante la ruta, este se hara cargo de la situacién, es decir, queda
como una actividad independiente a la fundacion EPM.

5. MATERIALES:
6. i EQUIPO/HERRAMIENTAS
.
7. MANO DE OBRA:
8. i REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se medirdy pagara por kilogramo (kg) debidamente transportado y recibidos al destino
respectivo

CAPITULO 13: TRANSPORTES . .
TERRESTRES, FLUVIALES Y ACARREOS 13.2. Acarreo interno de materiales > a 100m (m3)

1. Unidad de Medida: M3

2. ALCANCE: Este item contempla el acarreo interno de los materiales granulares como grava,
arena, etc. Desde el punto de recogida del material hasta la institucion educativa, revisando el
cumplimientos de una distancia mayor a 100m

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Verificar que el material granular (arena, grava, piedra, etc.) esté correctamente clasificado, limpio
y libre de impurezas que puedan afectar su uso en el proyecto.

e Cargar el material en los vehiculos de transporte de manera eficiente y segura, asegurandose de
no sobrepasar la capacidad del equipo y distribuyendo el material de forma uniforme para evitar
derrames durante el transporte.

e Transportar el material desde el area de almacenamiento o depésito hasta el lugar de destino.

e Descargar el material en el area asignada, asegurandose de que se distribuya de acuerdo con
las especificaciones del proyecto.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Eltransporte es responsabilidad del contratista, por lo que, si ocurre algin percance en cuanto a
dafios de elementos o retrasos durante la ruta, este se hara cargo de la situacién, es decir, queda
como una actividad independiente a la fundacion EPM.
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5. MATERIALES:
[ ]
6. EQUIPO/HERRAMIENTAS
[ ]
7. MANO DE OBRA:
[ ]
8. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
[ ]
9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se mediray pagara por metro cubico (m3) debidamente transportado y recibidos al destino
respectivo

CAPITULO 13: TRANSPORTES . .
TERRESTRES, FLUVIALES Y ACARREOS 13.3. Acarreo interno de materiales > a 100m (un)

1. Unidad de Medida: UND

2. ALCANCE: Este item contempla el acarreo interno de materiales, como tuberias y tanques,
considerando que una unidad corresponde a cinco elementos, sin importar el tipo de tuberia o tanque.
Ademas, se verificard que la distancia de transporte sea superior a 100 metros.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Asegurarse de que los tanques y las tuberias no presenten dafios ni defectos que puedan afectar
su instalacion o funcionamiento en el proyecto.
e Asegurarse de no sobrepasar la capacidad del equipo de transporte y distribuir correctamente los
tanques y tuberias para evitar dafios o0 movimientos indeseados durante el traslado.
¢ Durante el acarreo interno, debe garantizarse que los materiales sean transportados de forma
adecuada y segura, evitando golpes o desplazamientos no controlados que puedan dafarlos.
e Asegurarse de que se descarguen correctamente segun las especificaciones del proyecto.
4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Eltransporte es responsabilidad del contratista, por lo que, si ocurre algin percance en cuanto a
dafios de elementos o retrasos durante la ruta, este se hara cargo de la situacion, es decir, queda
como una actividad independiente a la fundacion EPM.

5. MATERIALES:
6. i EQUIPO/HERRAMIENTAS
.
7. MANO DE OBRA:
8. i REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

¢ Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se mediray pagara por unidad (UND) debidamente transportado y recibidos al destino
respectivo
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CAPITULO 13: TRANSPORTES . .
TERRESTRES, FLUVIALES Y ACARREOS 13.4. Acarreo de materiales en viaje mular

1. Unidad de Medida: CARGA

2. ALCANCE: Este item contempla el acarreo de materiales utilizando transporte mular, donde el
costo se calcula por cada viaje realizado, independientemente de la distancia recorrida. Es decir, la carga
se paga por cada trayecto, sin tomar en cuenta la longitud de este, lo que significa que el precio no variara
segun la distancia entre los puntos de carga y descarga, sino que se establece por viaje completo.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Asegurarse del estado de los materiales o elementos a cargar
e Montar y asegurar estos en el acarreo mular garantizando su seguridad frente a percances
durante el trayecto
e Debe garantizarse que los materiales sean transportados de forma adecuada y segura, evitando
golpes o desplazamientos no controlados que puedan dafiarlos.
e Asegurarse de que se descarguen correctamente segun las especificaciones del proyecto.

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Eltransporte es responsabilidad del contratista, por lo que, si ocurre algln percance en cuanto a
dafios de elementos o retrasos durante la ruta, este se hara cargo de la situacién, es decir, queda
como una actividad independiente a la fundacion EPM.

5. MATERIALES:
6. i EQUIPO/HERRAMIENTAS
.
7. MANO DE OBRA:
8. i REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se medirdy pagara por unidad (UND) debidamente transportado y recibidos al destino
respectivo
CAPITULO 13: TRANSPORTES 13.5. Viaje volqueta 10 Ton o 5M3 para frentes de obra

TERRESTRES. FLUVIALES Y ACARREOS | ubicados a mas de 15 km de la cabecera municipal
' mas cercana a partir de via secundaria

1. Unidad de Medida: M3/KM

2. ALCANCE: Este item contempla el transporte de materiales en una volqueta de 10 toneladas 0 5
metros cubicos hacia frentes de obra ubicados a mas de 15 km de la cabecera municipal mas cercana,
utilizando vias secundarias. El costo se cobra por el recorrido para llegar a la institucién, es decir, se tiene
en cuenta la distancia desde la cabecera municipal hasta el lugar de desmonte en la institucion educativa.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Se debe elegir una volqueta con capacidad de 10 toneladas o 5 metros cubicos, segun las
necesidades del transporte, asegurando que esté en buen estado para el traslado de los
materiales.

e Determinar la distancia exacta entre la cabecera municipal mas cercana y el frente de obra o la
institucién educativa, asegurandose de que la distancia sea superior a los 15 km y tomando en
cuenta el recorrido por vias secundarias.

e Cargar los materiales de manera eficiente y segura en la volqueta, asegurandose de no
sobrepasar la capacidad de carga

e Una vez llegado al lugar de desmonte en la instituciéon educativa, proceder a descargar los
materiales en el area indicada

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Eltransporte es responsabilidad del contratista, por lo que, si ocurre algiin percance en cuanto a
dafios de elementos o retrasos durante la ruta, este se hara cargo de la situacién, es decir, queda
como una actividad independiente a la fundacion EPM.

5. MATERIALES:
6. i EQUIPO/HERRAMIENTAS
.
7. MANO DE OBRA:
8. i REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e El transporte serd medido y pagado segun el volumen de carga (en metros cubicos) por la
distancia recorrida (en kilémetros) hasta el destino final. El exceso de distancia en kilémetros
(km), cuando el transporte supera los 15 kildmetros, se multiplica por el volumen de los
elementos transportados en metros cubicos (m3), y el resultado de esta operacién sera el
valor a pagar.

CAPITULO 13: TRANSPORTES .
TERRESTRES, FLUVIALES Y ACARREOS | 13.-6. Transporte fluvial

1. Unidad de Medida: TON

2. ALCANCE: Este item contempla el transporte fluvial utilizado para los recursos, en donde, se
cobra por el peso del material, mas no por la distancia recorrida para llegar al destino segin convenga.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Asegurar los elementos y materiales que se van a transportar y que estén en perfecto estado.
Acomodar o apilar correctamente los elementos asegurandose de no presentar dafios durante la
ruta de transporte. Tener en cuenta la capacidad del sistema de transporte que se vaya a usar
para no presentar inconvenientes en la carga durante el trayecto.

e Asegurarse de que se descarguen correctamente segun las especificaciones del proyecto, y que

los elementos lleguen como cuando se montaron.

4, TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
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e Eltransporte es responsabilidad del contratista, por lo que, si ocurre algiin percance en cuanto a
dafios de elementos o retrasos durante la ruta, este se hara cargo de la situacién, es decir, queda
como una actividad independiente a la fundacion EPM.

5. MATERIALES:
6. i EQUIPO/HERRAMIENTAS
.
7. MANO DE OBRA:
8. i REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

¢ Recomendaciones de la gestoria técnica

9. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
e Se medird y pagard por tonelada (ton) debidamente transportado y recibidos al destino
respectivo.
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