

Fundación 	<b>ADENDAS SOLICITUD DE OFERTA</b>	<b>Código FR_108</b>
		<b>Versión 01</b> <b>Vigente desde</b> <b>04/10/2018</b>

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**N °2019-0010**

**ADENDA N° 1**

“Suministro, instalación y puesta en marcha del sistema audiovisual y el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de sonido del Parque de los Deseos y Casa de la Música”

La Fundación EPM por medio del presente documento, modifica los términos de referencia N°2019-0010; en cada uno de los siguientes ítems:

**Ítem a Modificar:**

**1.8 Cronograma.**

<b>Actividad</b>	<b>Plazo</b>	<b>Lugar</b>
Publicación en la página web	Desde el <b>22 de octubre de 2019</b> hasta el <b>14 de septiembre de 2018</b>	<a href="http://www.fundacionepm.org.co">www.fundacionepm.org.co</a>
Visita técnica	24 de octubre de 2019 a las 03:00 p.m.	Calle 71 No. 52- 30 Edificio Casa de la Música, Medellín
Plazo para presentar observaciones a los términos de referencia	Hasta el <b>25 de octubre de 2019</b> hasta las 04:00 p.m.	<a href="mailto:contrataciones@fundacionepm.org.co">contrataciones@fundacionepm.org.co</a>
Respuesta a las observaciones presentadas a los términos de referencia	Hasta el <b>28 de octubre de 2019</b>	<a href="http://www.fundacionepm.org.co">www.fundacionepm.org.co</a>
Recepción de ofertas Técnica y económica	<b>30 de octubre de 2019</b> hasta las 05.00 p.m.	Oficinas de La Fundación EPM ubicadas en la Carrera 58 No 42-125 Piso 3 Sur Occidente, Edificio Inteligente, Centro de Administración Documental CAD oficina 0-95.

Fundación 	<b>ADENDAS SOLICITUD DE OFERTA</b>	<b>Código FR_108</b> <b>Versión 01</b>
		<b>Vigente desde</b> <b>04/10/2018</b>

Comunicación de selección	Hasta el <b>15 de noviembre de 2019</b>	Se informará al correo electrónico suministrado por los proponentes.
Formalización y Acta de inicio del contrato	Una vez notificada la selección, el contratista tendrá tres (3) días hábiles iniciar el trámite ante Póliza Matriz de las garantías exigidas por LA FUNDACIÓN	Fundación EPM
Tiempo de Ejecución	Desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2020	No aplica
Acta de liquidación del contrato	4 meses después de terminado el contrato	Fundación EPM

Quedando de la siguiente manera:

### 1.9 Cronograma.

Actividad	Plazo	Lugar
Publicación en la página web	Desde el <b>22 de octubre de 2019</b> hasta el <b>14 de septiembre de 2018</b>	<a href="http://www.fundacionepm.org.co">www.fundacionepm.org.co</a>
Visita técnica	24 de octubre de 2019 a las 03:00 p.m.	Calle 71 No. 52- 30 Edificio Casa de la Música, Medellín
Plazo para presentar observaciones a los términos de referencia	Hasta el <b>25 de octubre de 2019</b> hasta las 04:00 p.m.	<a href="mailto:contrataciones@fundacionepm.org.co">contrataciones@fundacionepm.org.co</a>
Respuesta a las observaciones presentadas a los términos de referencia	Hasta el <b>29 de octubre de 2019</b>	<a href="http://www.fundacionepm.org.co">www.fundacionepm.org.co</a>
Recepción de ofertas Técnica y económica	<b>31 de octubre de 2019</b> hasta las 05.00 p.m.	Oficinas de La Fundación EPM ubicadas en la Carrera 58 No 42-125 Piso 3 Sur Occidente, Edificio Inteligente, Centro de Administración Documental CAD oficina 0-95.

Comunicación de selección	Hasta el <b>15 de noviembre de 2019</b>	Se informará al correo electrónico suministrado por los proponentes.
Formalización y Acta de inicio del contrato	Una vez notificada la selección, el contratista tendrá tres (3) días hábiles iniciar el trámite ante Póliza Matriz de las garantías exigidas por LA FUNDACIÓN	Fundación EPM
Tiempo de Ejecución	Desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2020	No aplica
Acta de liquidación del contrato	4 meses después de terminado el contrato	Fundación EPM

Atentamente,  
**Fundación EPM**  
28 de octubre de 2019